

--

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் சார்பில் இணைப்பில் உள்ளவாறு பணியின் எதிரில், குறிப்பிட்ட நாளில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் சம்மந்தப்பட்ட தாட்கோ கோட்ட செயற்பொறியாளர் அவர்களால் பெற்றுக் கொள்ளப்படும்.

தாட்கோ, தலைமை அலுவலகம் மூலம் ஒப்பந்தக்காரர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அனைத்தும் சென்னையில் உள்ள தாட்கோ தலைமையகத்தில் குறிப்பிட்ட தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆய்வுக் குழுவினரால் வந்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர்கள் அல்லது அவர்களின் முகவர்கள் முன்னிலையில் 15.03.2018 முற்பகல் 11.00 மணி அளவில் திறக்கப்படும்.

01. அரசாணை எண் 81/ ஆதிமபகுநலத்துறை/ நாள் 10.09.2011 ன்படி தாட்கோ, தமிழக அரசுத் துறைகள் / நிறுவனங்கள்/ மத்திய அரசுத் துறைகள் / நிறுவனங்கள், ஆகியவைகளில் அரசாணை எண்.222/பொதுப்பணித்துறை/ நாள்.08.04.1999 நடைமுறை விதிகளின்படி பதிவு செய்துள்ள கட்டிடப் பணியில் அனுபவமுள்ள, முதல் அழைப்பாக இருந்தால், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின ஒப்பந்தக்காரர்கள் மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் கலந்து கொள்ளலாம். மற்ற அழைப்புகளுக்கு அனைத்து ஒப்பந்தக்காரர்களும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் கலந்து கொள்ளலாம். தாட்கோவில் ஒப்பந்தப் பதிவு பெறாதவர்கள் ஒப்பந்த புள்ளியில் கலந்து கொள்வதற்கு முன்பு தாட்கோவில் தகுந்த வகுப்பில் நடப்பாண்டு 2017-18 நிலையில் ஒப்பந்தக்காரராக பதிவு செய்துக் கொள்ள வேண்டும்.

02. ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் சம்மந்தப்பட்ட கோட்ட செயற் பொறியாளர்களிடமிருந்து பணிகளின் பெயருக்கெதிரே குறிப்பிட்டுள்ள தேதிகளில் அலுவலக நேரத்தில் கிடைக்கும். குறிப்பிட்டுள்ள தேதிக்குள் ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியது ஒப்பந்தக்காரர் பொறுப்பாகும். குறிப்பிட்டுள்ள தேதிக்குப்பின் ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கோரி வரும் விண்ணப்பம் சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது.

03. ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் தபாலில் அனுப்பப்பட மாட்டாது. ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் பெற நிர்ணயிக்கப்பட்ட விற்பனைக்கும் மற்றும் பெற்றுக் கொள்ள கடைசி நாள் ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் அரசு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டால் ஒப்பந்தப்புள்ளி அதற்கு அடுத்த பணி நாளில் விற்பனை செய்து மறுநாள் மாலை 3.00 மணி வரையில் பெற்றுக் கொள்ளப்படும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் தான் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் பதிவு அஞ்சல் மூலமாகவும் மேற்கண்ட அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம்.

04. பதிவு அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்பந்தப்புள்ளி அட்டவணையில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சம்மந்தப்பட்ட அலுவலகத்திற்கு வந்து சேர வேண்டும். காலதாமதத்திற்கு தாட்கோ பொறுப்பேற்காது. குறிப்பிட்ட கால வரையறைக்குள் பெறப்படாத ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கப்படாமல் முகவருக்கே திருப்பி அனுப்பப்படும்.

05. ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்தின் விலை (ஒவ்வொரு பணிக்கும் ரூபாய்) இணைப்பில் உள்ளவாறு ரொக்கமாக, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் விண்ணப்பத்துடன் சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர்கள் ஆவணங்களை சரிபார்த்து ஒப்புதல் அளித்த பின்னரே ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்திற்கான கட்டணம் சம்மந்தப்பட்ட கோட்ட அலுவலகத்தில் செலுத்தப்பட வேண்டும். இக்கட்டணம் எந்த காரணத்திற்காகவும் எந்தச் சூழ்நிலையிலும் திருப்பித் தரப்பட மாட்டாது.

06. பெறப்பட்ட எல்லா ஒப்பந்தப்புள்ளிகளையோ அல்லது குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியையோ எவ்வித காரணமும் கூறாமல் இரத்து செய்ய பொது மேலாளர் (தொ.நு.) அவர்களுக்கு முழு அதிகாரமுண்டு.
07. டேவணித் தொகை ரூபாய் இணைப்பில் உள்ளபடி அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிகளிடமிருந்து பெறப்பட்டு, குறிப்பிட்டுள்ள சம்மந்தப்பட்ட தாட்கோ செயற் பொறியாளர்கள் மாற்றத் தக்க வகையில் கேட்பு வரைவோலை அல்லது தேசிய சேமிப்புப் பத்திரமாகவோ, அல்லது டெபாசிட்டாகவோ இருத்தல் வேண்டும். டெபாசிட்டாக இருப்பின் (Revenue stamps) முத்திரை வில்லையில் கையொப்பமிட்டு சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டும் இத்தொகை செயற் பொறியாளர், தாட்கோ அவர்கள் எடுக்கத் தக்க வகையில் செலுத்தவேண்டும். டேவணித் தொகை குறைவாக செலுத்தப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தள்ளுபடி செய்யப்படும். டேவணித் தொகை ரொக்கமாக செலுத்துதல் ஏற்கப்படமாட்டாது. வங்கி கேரண்டி எக்காரணம் கொண்டும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது. டேவணித் தொகை இல்லாமல் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் நிராகரிக்கப்படுவதுடன், ஒப்பந்தக்காரரின் மீது தகுந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
08. ஒப்பந்தக்காரர்கள் ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கோரும்போது முந்தைய செயல்முறை, செய்து முடித்திருக்கும் வேலையின் தன்மை மற்றும் மதிப்புத் தொகை, ஒப்பந்தக்காரர் பதிவு சான்றிதழ் மற்றும் நடப்பாண்டு பதிவு புதுப்பித்ததற்கான சான்று, மின்பணி செய்வதற்கான 'பி' அல்லது 'சி' உரிமம் பெற்ற நபரின் சான்றிதழ் மற்றும் விற்பனை வரி நிறுவனவயில்லா சான்று ஆகியவற்றை விண்ணப்பத்துடன் சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் தான் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். ஒப்பந்தப்புள்ளி இணைய தளத்தின் மூலம் இலவசமாக பதிவிறக்கம் (Downloaded from internet)செய்து சமர்ப்பிக்கும்போது மேற்கண்ட ஆவணங்கள் அனைத்தும் இணைத்து அனுப்பப்பட வேண்டும். மேற்படி சான்றிதழ்களை சரி பார்த்த பிறகே ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் சம்மந்தப்பட்ட செயற் பொறியாளர் அவர்களால் வழங்கப்படும். அரசிதழ் பதிவு பெற்ற அலுவலரால் சான்றொப்பம் பெறப்படாத பதிவுகளுடன் வரும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும்.
09. மேலும், இவ்வொப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் கோரப்படும் பணிகள் அனைத்தும் ஒப்பந்தக்காலத்திற்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும். தற்போது செய்து வரும் பணிகள் ஏதேனும் இருப்பின் வேலையின் பெயர், ஒப்பந்தத் தொகை, செய்த வேலையின் மதிப்பு ஆகியவற்றினை தவறாது இணைக்க வேண்டும்.
10. ஒப்பந்தப்புள்ளியின் மூடுறையில் (கவரில்) வேலையின் பெயர், டேவணித்தொகை, ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் மற்றும் முகவரி ஆகியவற்றினை தவறாது குறிப்பிட வேண்டும். அவ்வாறில்லாது பெறப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்படமாட்டாது. மூடி முத்திரையிடப்படாத ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் நிராகரிக்கப்படும்.
11. ஒப்பந்தக்காரர் செய்யும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு தக்கவாறு தொழில் நுட்ப அலுவலர்களை நியமனம் செய்து அவர்களின் பெயர் கல்வி தகுதியுடன் சான்றிதழ்கள் மற்றும் பணியை மேற்பார்வையிட ஒப்புதல் கடிதம் ஆகியவற்றுடன் மேற்கண்ட விபரங்களை ஒப்பந்தப்படிவத்தில் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.
12. ஒப்பந்தக்காரர் ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்தை முழுமையாக படித்து பூர்த்தி செய்து, ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் கையெழுத்திட வேண்டும், முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத ஒப்பந்தப்படிவங்கள் நிராகரிக்கப்படும்.
13. ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் இது வரை செய்த பணிகளின் விவரங்கள் பணி தொடங்கிய நாள் பணி முடிவடைந்த நாள் ஆகியவற்றினை பட்டியலிடும் மேலும் தற்போது ஏதேனும் பணி செய்யப்படுமாயின்

அப்பணியின் பெயர், பணி தொடங்கிய நாள், பணி முடிவடைய வேண்டிய நாள், தற்போதைய நிலை ஆகியன பட்டியலிட்டு இணைக்கப்பட வேண்டும்.

14. ஒப்பந்தக்காரர் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கு முன் கட்டுமானத்திற்கு தேவைப்படும் தளவாடப் பொருட்கள் கிடைக்குமிடம் மற்றும் தேவையான அளவு இவற்றினை உறுதி செய்து கொண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.

15. ஏற்கனவே பணி ஒப்பந்தம் இரத்து செய்தவர்கள், ஒப்பந்தப்புள்ளி நிலையில் இரத்து செய்தவர்களது ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பரிசீலனையில் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது.

16. ஒப்பந்தப்புள்ளி தேதி நிலையில் ஒப்பந்தக்காரர் பதிவு நிலையில் இல்லாதது, பணித்திறன் குறைவாக அல்லது திருப்திகரமாக இல்லாதது, செயற்பொறியாளர் மந்தன அறிக்கையின்படி பணித்திறன், நிதித்திறன் குறைவானவரது ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் பரிசீலிக்கப்படாது.

17. ஒப்பந்தக்காரர்கள் தங்கள் பதிவின் உத்தரவின்படி எந்த கோட்டத்தில் பதிவு செய்துள்ளார்களோ அந்த கோட்டத்தில் கோரப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மட்டுமே கலந்து கொள்ள வேண்டும்.

18. வரிசை எண். 54-இல் குறிப்பிடப்பட்ட வடகரை தொழிற்பயிற்சி நிலைய கட்டடத்திற்கு மின் வசதி செய்யும் பணிக்கு பொதுப்பணித் துறையில் வகுப்பு (2) அதற்கு மேல் ESA/EA/ESB/ Electrical ஒப்பந்தக்காரரால் பதிவு செய்த ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஒப்பந்தக்காரர் மட்டுமே கலந்துக்கொள்ளலாம். ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்வதற்கு முன் நடப்பாண்டு 2017-18 நிலையில் தாட்கோ சென்னை கோட்ட செயற் பொறியாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்திடுதல் வேண்டும்.

இணைப்பு: வேலைகளின் விவர அட்டவணை.

  
பொது மேலாளர் (தொ.நு)

பெறுநர்.

தாட்கோ ஒப்பந்தக்காரர்கள் (பட்டியல்படி.)  
(தொடர்புடைய கோட்டங்களின் மூலமாக)

நகல்:

1. மாண்புமிகு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
2. தலைவர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
3. அரசு முதன்மைச் செயலாளர், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை, தலைமைச்செயலகம், சென்னை - 9 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
4. இயக்குநர், ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை, சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
5. இயக்குநர், பழங்குடியினர் நலத் துறை, சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
6. முதன்மை செயலாளர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக
7. பொது மேலாளர் (நிர்வாகம்) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
8. பொதுமேலாளர் (வளர்ச்சி) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
9. நிதிஆலோசகர் (ம) தலைமை கணக்கு அலுவலர், தாட்கோ அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
10. நிறுவனச் செயலர், தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
11. அனைத்துக் கோட்ட செயற் பொறியாளர்கள்.
12. நகல். அறிவிப்புப் பலகைக்கு



தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம்  
தேனாம்பேட்டை, சென்னை - 18.

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 4/ 2017-18 நாள்: 19.02.2018

விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை.

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் சார்பில் கீழ்க்காணும் விவரப்படி பணியின் எதிரில் குறிப்பிடப்பட்ட நாளில் மாலை 3.00 மணிவரை மூல முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளரால் பெற்றுக் கொள்ளப்படும். பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதியில் தாட்கோ தலைமை அலுவலகத்திலுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆய்வுக் குழுவினரால் முற்பகல் 11.00 மணியளவில் வந்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர்கள் (அல்லது) அவர்களது முகவர்களின் முன்னிலையில் திறக்கப்படும். அரசாணை எண் 81/ ஆதிமபகுநலத்துறை/ நாள் 10.09.2011 ன்படி தாட்கோ, தமிழக அரசுத் துறைகள் / நிறுவனங்கள்/ மத்திய அரசுத் துறைகள் / நிறுவனங்கள், ஆகியவைகளில் அரசாணை எண்.222/பொதுப்பணித்துறை/ நாள்.08.04.1999 நடைமுறை விதிகளின்படி பதிவு செய்துள்ள கட்டிடப் பணியில் அனுபவமுள்ள முதல் அழைப்பாக இருந்தால் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஒப்பந்தக்காரர்கள் மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் கலந்துக் கொள்ளலாம், மற்ற அழைப்புகளுக்கு அனைத்து ஒப்பந்தக்காரர்களும் எந்த கோட்டத்தில் பதிவு செய்துள்ளார்களோ அந்த கோட்டத்திற்குட்பட்ட பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் கலந்துக் கொள்ளலாம். தாட்கோவில் ஒப்பந்த பதிவு பெறாதவர்கள் ஒப்பந்தப் புள்ளியில் கலந்து கொள்வதற்கு முன் நடப்பாண்டு 2017-18 நிலையில், தாட்கோவில் தகுந்த வகுப்பில் ஒப்பந்தக்காரராக பதிவு செய்து கொள்ளவேண்டும். ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் அலுவலக நேரத்தில் உரிய சான்றிதழ்களுடன் ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் பெறுவதற்கான தொகையினைச் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லது இணைய தளத்தின் மூலம் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

"Tender form can be downloaded free of cost from [www.tenders.tn.gov.in](http://www.tenders.tn.gov.in)"

வ. எண்	வேலைகளின் விவரம்		பணி விவரம்	வேலை முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை ரூபாய்	ஒப்பந்தக்காரர் பதிவு விவரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்தின் விலை மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி
	மாவட்டம்	இடம்					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல பள்ளிகளுக்கு ஆய்வகம், தண்ணீர் வசதி மற்றும் கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்</b>							
1	சிவகங்கை	மல்லல்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	28000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
2	தஞ்சாவூர்	திருமலைராஜபுரம்	ஆதிதிராவிடர் உயர்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி மற்றும் 01 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	24500	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
3	தஞ்சாவூர்	நல்லாடை	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	22000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
4	தஞ்சாவூர்	அகரபேட்டை	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி மற்றும் 02 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	5 மாதங்கள்	32500	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
5	தஞ்சாவூர்	பட்டுக்கோட்டை	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி, 01 தண்ணீர் வசதி மற்றும் 01 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	31000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
6	நீலகிரி	ஊக்கர்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	23500	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
7	நீலகிரி	அரவேறு	பழங்குடியினர் நல நடுநிலை பள்ளிக்கு 02 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	10500	வகுப்பு (4) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
8	நாமக்கல்	A. பாலப்படி	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	22000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
9	நாமக்கல்	வாழ்வந்திநாடு	பழங்குடியினர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	30500	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080

வ. எண்	வேலைகளின் விவரம்		பணி விவரம்	வேலை முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை ரூபாய்	ஒப்பந்தக்காரர் பதிவு விவரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்தின் விலை மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி
	மாவட்டம்	இடம்					
10	விழுப்புரம்	சிங்கனூர்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	28000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
11	விழுப்புரம்	புளிச்சபள்ளம்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி மற்றும் 02 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	5 மாதங்கள்	32500	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
12	விழுப்புரம்	கொந்தாமூர்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	28000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
13	விழுப்புரம்	களத்தூர்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளிக்கு 01 தண்ணீர் வசதி மற்றும் 02 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	14000	வகுப்பு (4) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
14	விழுப்புரம்	ராமபாக்கம்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலை பள்ளிக்கு 01 தண்ணீர் வசதி மற்றும் 02 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	14000	வகுப்பு (4) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
15	விழுப்புரம்	பந்த மங்கலம்	ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப பள்ளிக்கு 01 தண்ணீர் வசதி மற்றும் 02 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	14000	வகுப்பு (4) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
16	விழுப்புரம்	அரசம்பட்டு	பழங்குடியினர் நல நடுநிலை பள்ளிக்கு 01 தண்ணீர் வசதி மற்றும் 02 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	12500	வகுப்பு (4) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
17	விழுப்புரம்	கோமுகி அணை	பழங்குடியினர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி மற்றும் 01 தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	31500	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
18	கடலூர்	சேப்பாக்கம்	ஆதிதிராவிடர் நல ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	28000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
19	கடலூர்	சேப்பாக்கம்	ஆதிதிராவிடர் நல பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	28000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
20	கடலூர்	மா.புடையூர்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	28000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
21	கடலூர்	தீவனூர்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி மற்றும் 01 தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	29000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
22	கடலூர்	நந்தனார்	ஆதிதிராவிடர் நல ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	28000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
23	கடலூர்	நந்தனார்	ஆதிதிராவிடர் நல பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	28000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
24	கடலூர்	மதுராந்தகநல்லூர்	ஆதிதிராவிடர் மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி மற்றும் 01 தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	29000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
25	கடலூர்	மேலவன்னியூர்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	28000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080

வ. எண்	வேலைகளின் விவரம்		பணி விவரம்	வேலை முடிக்க தீர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை ரூபாய்	ஒப்பந்தக்காரர் பதிவு விவரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்தின் விலை மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி
	மாவட்டம்	இடம்					
26	கடலூர்	சேமக்கோட்டை	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி மற்றும் 01 தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	29000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
27	திருவள்ளூர்	செவ்வாப்பேட்டை	ஆதிதிராவிடர் நல ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளிக்கு 02 ஆய்வகங்கள் கட்டுமானப் பணி மற்றும் 02 கழிவறை ஏற்படுத்துதல்	6 மாதங்கள்	50500	முதல் வகுப்பு	15000 + 1800
28	திருவள்ளூர்	செவ்வாப்பேட்டை	ஆதிதிராவிடர் நல பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளிக்கு 02 ஆய்வகங்கள் கட்டுமானப் பணி, 01 தண்ணீர் வசதி மற்றும் 02 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	6 மாதங்கள்	51500	முதல் வகுப்பு	15000 + 1800
29	திருவள்ளூர்	வடகரை	ஆதிதிராவிடர் நல ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி மற்றும் 01 தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	29000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
30	காஞ்சிபுரம்	ஈஞ்சம்பாக்கம்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 08 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	28500	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
31	காஞ்சிபுரம்	கிளாம்பாக்கம்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி மற்றும் 04 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	5 மாதங்கள்	37000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
32	காஞ்சிபுரம்	தையூர்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 03 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	13500	வகுப்பு (4) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
33	காஞ்சிபுரம்	பாலூர்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 02 ஆய்வகங்கள் கட்டுமானப் பணி மற்றும் 03 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	6 மாதங்கள்	52500	முதல் வகுப்பு	15000 + 1800
34	காஞ்சிபுரம்	நாகல்கேணி	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வகக் கட்டுமானப் பணி மற்றும் 02 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	32500	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
35	காஞ்சிபுரம்	பாலவாக்கம்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளிக்கு 04 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	18500	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
36	காஞ்சிபுரம்	புதுப்பாக்கம்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளிக்கு 01 ஆய்வக கட்டுமானப் பணி, 01 தண்ணீர் வசதி மற்றும் 01 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	25500	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
37	காஞ்சிபுரம்	பதுவஞ்சேரி	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளிக்கு 02 ஆய்வகங்கள் கட்டுமானப் பணி	5 மாதங்கள்	34000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
38	காஞ்சிபுரம்	பாலவாக்கம்	ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப பள்ளிக்கு 03 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	13500	வகுப்பு (4) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
39	காஞ்சிபுரம்	தையூர்	ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப பள்ளிக்கு 04 கழிவறை வசதி ஏற்படுத்துதல்	4 மாதங்கள்	18500	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	6000 + 720

வ. எண்	வேலைகளின் விவரம்		பணி விவரம்	வேலை முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை ரூபாய்	ஒப்பந்தக்காரர் பதிவு விவரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்தின் விலை மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி
	மாவட்டம்	இடம்					
<b>ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளுக்கு கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடம் (முதல் அழைப்பு)</b>							
40	திருநெல்வேலி	நல்லம்மாள்புரம்	ஆதிதிராவிடர் நல பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியின் பழைய கட்டடத்தினை இடித்துவிட்டு புதிய 12 வகுப்பறைகள் கட்டுமானப் பணி	6 மாதங்கள்	71000	முதல் வகுப்பு	15000 + 1800
41	கடலூர்	வண்டுராயன்பட்டு	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளிக்கு 4 புதிய கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	27500	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
42	சென்னை	புளியந்தோப்பு	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளியின் பழுதடைந்த பழைய கட்டடத்தினை இடித்து அகற்றி விட்டு தலைமையாசிரியர் அறை மற்றும் கூடுதல் 8 வகுப்பறைகள் கட்டுமானப் பணி	6 மாதங்கள்	52500	முதல் வகுப்பு	15000 + 1800
43	திருச்சி	துறையூர்	ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப பள்ளிக்கு கூடுதல் இரு வகுப்பறை கட்டுமானப் பணி	3 மாதங்கள்	20000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
44	திருச்சி	கீரம்பூர்	ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப பள்ளிக்கு கூடுதல் இரு வகுப்பறை கட்டுமானப் பணி	3 மாதங்கள்	20000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
45	திருச்சி	திருத்தலையூர்	ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப பள்ளிக்கு கூடுதல் இரு வகுப்பறை கட்டுமானப் பணி	3 மாதங்கள்	20000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
46	திருச்சி	கல்லக்குடி	ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப பள்ளிக்கு கூடுதல் இரு வகுப்பறை கட்டுமானப் பணி	3 மாதங்கள்	20000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
<b>பழங்குடியினர் நல சமுதாய கூட கட்டடம் - (முதல் அழைப்பு)</b>							
47	திருச்சி	சின்ன இலுப்பூர் (லன்னாநாடு பச்சமலை ஊராட்சி)	பழங்குடியினர் நல சமுதாய கூடம் கட்டுமானப் பணி	3 மாதங்கள்	29700	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
48	திருச்சி	கீழக்கரை (தென்புறநாடு பச்சமலை ஊராட்சி)	பழங்குடியினர் நல சமுதாய கூடம் கட்டுமானப் பணி	3 மாதங்கள்	29700	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
<b>பழங்குடியினர் நல விடுதி கட்டடம் - (முதல் அழைப்பு)</b>							
49	திருச்சி	துறையூர்	100 பழங்குடியினர் நல மாணவியர்கள் தங்கும் விடுதி கட்டுமானப் பணி	9 மாதங்கள்	95600	முதல் வகுப்பு	15000 + 1800



வ. எண்	வேலைகளின் விவரம்		பணி விவரம்	வேலை முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை ரூபாய்	ஒப்பந்தக்காரர் பதிவு விவரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்தின் விலை மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி
	மாவட்டம்	இடம்					
<b>ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிடங்கள் கட்டடம் - (முதல் அழைப்பு)</b>							
50	நாமக்கல்	முள்ளக்குறிச்சி (செங்கரை)	ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட பள்ளி கட்டுமானப் பணி	12 மாதங்கள்	87000	முதல் வகுப்பு	15000 + 1800
<b>பணிபுரியும் மகளிர் விடுதி கட்டடம் - (முதல் அழைப்பு)</b>							
51	சென்னை	வேப்பேரி	பணிபுரியும் மகளிர் விடுதி கட்டடம் கட்டுமானப் பணி	9 மாதங்கள்	38000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	15000 + 1800
<b>கூட்டுறவு வங்கி கட்டடம் - (முதல் அழைப்பு)</b>							
52	தஞ்சாவூர்	தஞ்சாவூர்	மத்திய கூட்டுறவு வங்கி தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் கூட்ட அரங்கு மற்றும் பயிற்சி அரங்க கட்டடம் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	29500	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
<b>தாட்கோ தலைமையலுவலக கட்டட வளாகத்தில் பயிற்சி மைய கூட கட்டுமானப் பணி - (முதல் அழைப்பு)</b>							
53	சென்னை	தாட்கோ தலைமை அலுவலகம்	தாட்கோ தலைமையலுவலக கட்டடத்தில் "டாக்டர் பி. ஆர். அம்பேத்கர் பயிற்சி மைய கூடம்" கட்டுமானப் பணி	3 மாதங்கள்	30000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
<b>ஆதிதிராவிடர் நல தொழிற்பயிற்சி நிலைய கட்டடம் (மின் வசதி பணி) - (இரண்டாம் அழைப்பு)</b>							
54	திருவள்ளூர்	வடகரை	தொழிற்பயிற்சி நிலைய கட்டடத்திற்கு மின் வசதி பணி ஏற்படுத்தல்	1 மாதம்	25000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேல் ESA/EA/ESB/ Electrical contractor of PWD Registered	9000 + 1080
<b>ஆதிதிராவிடர் நலப் பள்ளிகளுக்கு கூடுதல் வகுப்பறை, ஆய்வுக்கூடம், சுற்றுச்சுவர் கட்டுமானப் பணி - (இரண்டாம் அழைப்பு)</b>							
55	வேலூர்	செட்டிக்கப்பம்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளிக்கு கூடுதல் இரு வகுப்பறை, ஆய்வுக்கூடம் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	26500	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
56	வேலூர்	அம்மணாங்கப்பம்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளிக்கு கூடுதல் இரு வகுப்பறை, ஆய்வுக்கூடம் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் கட்டுமானப் பணி	4 மாதங்கள்	29000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
<b>பழங்குடியினர் நல உண்டு உறைவிடப் பள்ளிகளுக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல் - இரண்டாம் அழைப்பு</b>							
57	ஈரோடு	சோலக்கரை	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட நடுநிலை பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	4 மாதங்கள்	23000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
58	ஈரோடு	கணக்கரை (அட்டோடு)	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட நடுநிலை பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	4 மாதங்கள்	23000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
59	ஈரோடு	கெத்தேசல்	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட உயர்நிலை பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	4 மாதங்கள்	24000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
60	சேலம்	இராமன்பட்டி	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட உயர்நிலை பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	6 மாதங்கள்	31000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
61	சேலம்	பெலாபேடி	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட ஆரம்ப பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	4 மாதங்கள்	25000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
62	சேலம்	செம்மந்தம்	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட உயர்நிலை பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	3 மாதங்கள்	23000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
63	சேலம்	வளுது	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட ஆரம்ப பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	3 மாதங்கள்	21000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	6000 + 720

வ. எண்	வேலைகளின் விவரம்		பணி விவரம்	வேலை முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை ரூபாய்	ஒப்பந்தக்காரர் பதிவு விவரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்தின் விவரம் மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி
	மாவட்டம்	இடம்					
64	சேலம்	வேப்படி	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட ஆரம்ப பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	3 மாதங்கள்	15000	வகுப்பு (4) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
65	சேலம்	எடப்பாடி	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட ஆரம்ப பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	4 மாதங்கள்	24000	வகுப்பு (2) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
66	நாமக்கல்	மேலூர்	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட ஆரம்ப பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	3 மாதங்கள்	21000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
67	தருமபுரி	S. தாதம்பட்டி	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட ஆரம்ப பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	4 மாதங்கள்	23000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	9000 + 1080
68	திருச்சி	நாகூர்	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட நடுநிலை பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	4 மாதங்கள்	21000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
69	திருச்சி	வாழையூர்	பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட ஆரம்ப பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தல்	4 மாதங்கள்	21000	வகுப்பு (3) அதற்கு மேலும்	6000 + 720
<b>முன்வைப்புத்தொகை வரவு வைக்கப்பட வேண்டிய விவரம்</b>							
வ. எண்: 27 முதல் 39, 42, 51, 53 மற்றும் 54				செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சென்னை		17	
வ. எண்: 55 மற்றும் 56				செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, வேலூர்		2	
வ. எண்: 10 முதல் 26 வரை, மற்றும் 41				செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, விழுப்புரம்		18	
வ. எண்: 8 மற்றும் 9, 47, 60 முதல் 67 வரை				செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சேலம்		11	
வ. எண்: 6 மற்றும் 7, 57 முதல் 59 வரை				செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, கோயம்புத்தூர்		5	
வ. எண்: 43 முதல் 49 வரை, 68 மற்றும் 69				செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, திருச்சி		9	
வ. எண்: 2 முதல் 5 வரை, மற்றும் 52				செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, தஞ்சாவூர்		5	
வ. எண்: 1				செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, மதுரை		1	
வ. எண்: 40				செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, திருநெல்வேலி		1	
<b>மொத்தம்</b>							<b>69</b>
<b>ஒப்பந்தப்புள்ளிபடிவம் கிடைக்குமிடங்கள்: சம்மந்தப்பட்ட கோட்ட அலுவலகம்</b>							
ஒப்பந்தப்புள்ளிபடிவத்தின் விற்பனைக் காலம் : (இணையதளம் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட கோட்ட அலுவலகம்)				21.02.2018 முதல் 13.03.2018 வரை		மாலை 5.45 மணி வரை	
ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள்: (சம்மந்தப்பட்ட கோட்ட அலுவலகம்)				14.03.2018		மாலை 3.00 மணி வரை	
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்பந்தப் புள்ளி ஆய்வுக் குழுவினரால் திறக்கப்படும் நாள் (தாட்கோ, தலைமை அலுவலகம்)				15.03.2018		முற்பகல் 11.00 மணியளவில்	

பொது மேலாளர் (தொ.நு.)

19.2.18  
09/02/18