

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம், (தாட்கோ) தேனாம்பேட்டை, சென்னை -18						
குறுகிய கால e-ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண். 06/2025 - 2026, நாள்.15.10.2025						
I) விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை - 189 பணிகள் II) இரு உறை ஒப்பந்த வகை - 04 பணிகள் மொத்தம் - 193 பணிகள்						
தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் சார்பில் இணைய வழியாக மட்டும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை 06.11.2025 பிற்பகல் 03.00 மணிவரை மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை 10.11.2025 பிற்பகல் 03.00 மணிவரை தாட்கோவில், 2025-2026 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு பெற்ற மற்றும் புதுப்பித்த ஒப்பந்ததாரர்களிடம் இருந்து மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகிறது. (https://tender.tahdco.com)						
வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முகன் வைப்புகளை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை - 189 பணிகள்						
கிராம அறிவு மையம் கட்டுதல் - (முதல் அழைப்பு) - 128 பணிகள்						
1	காஞ்சிபுரம்	சாலவாக்கம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	58996	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
2	செங்கல்பட்டு	சிறுதாவூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	58996	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
3	செங்கல்பட்டு	முள்ளிபாக்கம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	58997	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
4	திருவள்ளூர்	மேல்மணம்பேடு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39934	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
5	கிருஷ்ணகிரி	அம்மியாம்பட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	58828	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
6	திருப்பத்தூர்	எலவம்பட்டி, புதிய ஆதிதிராவிடர் காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	58992	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
7	திருவண்ணாமலை	நார்த்தாம்புண்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39812	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
8	திருவண்ணாமலை	நாரையூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39791	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
9	திருவண்ணாமலை	ஆராகுசி குமாரகுடி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39856	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
10	திருவண்ணாமலை	நாடழகாந்தல்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39849	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
11	திருவண்ணாமலை	மேக்கலூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39797	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
12	திருவண்ணாமலை	இசுக்கழி காட்டேரி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39754	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணமிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
13	திருவண்ணாமலை	சாலையனூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39785	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
14	வேலூர்	கெம்மங்குப்பம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39398	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
15	இராணிப்பேட்டை	வளையாத்தூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39749	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
16	கடலூர்	தச்சூர் காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59259	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
17	கள்ளக்குறிச்சி	அரசம்பட்டு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59471	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
18	கள்ளக்குறிச்சி	பிடாகம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59017	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
19	கள்ளக்குறிச்சி	கொசப்பாடி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39928	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
20	கள்ளக்குறிச்சி	எடுத்தவாய்நத்தம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39921	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
21	விழுப்புரம்	தைலாபுரம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59058	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
22	விழுப்புரம்	முன்னூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59010	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
23	சேலம்	ராஜா பாளையம் கிழக்கு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	60856	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
24	சேலம்	அரசநத்தம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	60013	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
25	சேலம்	காமக்காபாளையம், ஆரத்தி அக்ரஹாரம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	60497	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
26	சேலம்	சாத்தப்பாடி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59935	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
27	சேலம்	வனவாசி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40720	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
28	சேலம்	பள்ளிப்பட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40625	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
29	சேலம்	பனமரத்துப்பட்டி, வெற்றி நகர், மல்லூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40398	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணாயி க்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொ கை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
30	சேலம்	இடையப்பட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40823	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
31	சேலம்	திண்டிவங்கலம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40707	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
32	சேலம்	கருங்கல்லூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40577	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
33	தர்மபுரி	சிவாடி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59949	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
34	நாமக்கல்	மங்களபுரம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59925	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
35	நாமக்கல்	சிங்களாந்தபுரம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59297	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
36	நாமக்கல்	துத்திக்குளம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59591	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
37	நாமக்கல்	போடி,நாய்கன்பட்டி, மண்கரடு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59859	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
38	நாமக்கல்	அக்கலாம்பட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59384	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
39	நாமக்கல்	வரசூரம்பட்டி, எளம்புளியாம் பாளையம் அருந்ததியர் காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59732	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
40	நாமக்கல்	அரியாக்கவுண்டம்பட்டி கிராமம், கொங்களம்மன் கோவில் கிழக்கு, கந்தப்பன் காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59606	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
41	நாமக்கல்	வரசூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59990	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
42	நாமக்கல்	மூலக்குறிச்சி, நத்தமேடு தேவேந்திரகுல காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59990	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
43	நாமக்கல்	பட்டூர், சாலப்பாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59928	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
44	நாமக்கல்	பச்சகடையாம்பட்டி, அருந்ததியர் தெரு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59913	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
45	நாமக்கல்	வீரணம்பாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59981	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிறைவிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
46	நாமக்கல்	தொ.ஜேடர்பாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59938	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
47	நாமக்கல்	ஆனந்தபுரம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59970	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
48	நாமக்கல்	குன்னமலை, அருந்ததியர் தெரு, இரும்பு பாலம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59993	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
49	நாமக்கல்	ஆயில்பட்டி, கீழ்காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59950	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
50	நாமக்கல்	கதிராநல்லூர், நத்தமேடு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59874	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
51	நாமக்கல்	சிவநாயக்கன்பட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59994	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
52	நாமக்கல்	ராசாம்பாளையம், குஞ்சாம்பாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59812	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
53	நாமக்கல்	கைலாசம் பாளையம் (நெய்காரன்பட்டி) அருந்ததியர் காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40660	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
54	நாமக்கல்	பன்னீர்த்துத்தி பாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40767	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
55	நாமக்கல்	தொட்டிப்பட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40744	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
56	நாமக்கல்	பொட்டணம், சேந்தமங்கலம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40602	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
57	நாமக்கல்	முள்ளாக்குறிச்சி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40833	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
58	ஈரோடு	மாத்துார் எம்.ஜி.ஆர் நகர் காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59573	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
59	ஈரோடு	கஸ்பாபேட்டை	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59557	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
60	ஈரோடு	வெள்ளித்திருப்பூர், குரும்பாளையம் காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59580	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
61	ஈரோடு	துய்யம்பூந்துறை	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59550	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
62	ஈரோடு	கொமராபாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40443	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
63	ஈரோடு	கொங்குள்ளி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	41019	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
64	கோயம்புத்தூர்	ஜே.ஜே. நகர் ஜெடயம்பாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59544	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
65	கோயம்புத்தூர்	சின்னகள்ளிப்பட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59552.00	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
66	கோயம்புத்தூர்	பட்டணம் கிராம ஊராட்சி. கலைஞர் கருணாநிதி நகர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59654	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
67	கோயம்புத்தூர்	தெலுங்கு பாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40403	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
68	கோயம்புத்தூர்	தொப்பம்பட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40348	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
69	கோயம்புத்தூர்	கள்ளப்பாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40393	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
70	திருப்பூர்	மாதப்பூர், தொட்டம் பட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40394	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
71	திருப்பூர்	பாப்பாங்குளம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40421	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
72	திருப்பூர்	அய்யம்பாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40404	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
73	திருப்பூர்	கரட்டுபாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59555	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
74	திருப்பூர்	சாவடிபாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59557	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
75	திருப்பூர்	முருகம்பாளையம் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59585	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
76	திருப்பூர்	காட்டுப்பாளையம் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59554	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
77	திருப்பூர்	பச்சாபாளையம் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40360	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
78	திருப்பூர்	காளிவலை ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40384	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
79	திருப்பூர்	முள்வாடிப்பாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40404	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
80	திருப்பூர்	முண்டுவேலம்பட்டி, எருக்கம்பாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40438	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
81	திருப்பூர்	சித்தராவுத்தன்பாளையம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40443	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
82	கரூர்	பஞ்சை கடம்பங்குறிச்சி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39622	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
83	கரூர்	சுடலூர் கிழக்கு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39982	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
84	கரூர்	ஆண்டாங்கோவில் மேற்கு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39954	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
85	கரூர்	இனுங்சூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40078	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
86	கரூர்	பண்ணப்பட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	40191	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
87	கரூர்	வெள்ளியணை வடக்கு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39857	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
88	கரூர்	நாகம்பள்ளி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39947	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
89	கரூர்	குப்பம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39899	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
90	திருச்சிராப்பள்ளி	கள்ளிக்குடி தெற்கு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59092	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
91	திருச்சிராப்பள்ளி	புள்ளம்பாடி, நம்புகுறிச்சி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	58952	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
92	திருச்சிராப்பள்ளி	பொன்னுசங்கம்பட்டி, கள்ளிக்குடி,	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39559	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
93	திருச்சிராப்பள்ளி	சுக்கம்பட்டி, தண்டலை	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	59001	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
94	பெரம்பலூர்	பேரளி (தெ), மருவத்தூர் கிராமம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	58932	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
95	தஞ்சாவூர்	பாபநாசம், ஆதிதிராவிடர் காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39574	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயி க்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொ கை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
96	தஞ்சாவூர்	அய்யனாபுரம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39424	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
97	தஞ்சாவூர்	புதுக்கோட்டை உள்ளூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39815	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
98	திருவாரூர்	கீரக்காளூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39717	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
99	நாகப்பட்டினம்	புதுார் பஞ்சாயத்து, ஜீவா நகர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39792	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
100	புதுக்கோட்டை	செங்கனூர் பஞ்சாயத்து	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39657	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
101	புதுக்கோட்டை	ஒடுக்கூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39502	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
102	புதுக்கோட்டை	இடையாத்தூர் அம்பாளபுரம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39454	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
103	இராமநாதபுரம்	மல்லல்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	56897	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
104	இராமநாதபுரம்	இவேப்பங்குளம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	57337	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
105	இராமநாதபுரம்	பனையடியேந்தல்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39156	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
106	சிவகங்கை	வழுதாணி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	56943	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
107	சிவகங்கை	பையூர் பிள்ளைவயல் குளப், வாணியங்குடி பஞ்சாயத்து, அண்ணா நகர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39153	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
108	சிவகங்கை	நகர்க்குடி ஆழிமதுரை	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39281	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
109	திண்டுக்கல்	கணக்கன் பட்டி, பழனி பிளாக், மண்ணூர், தங்கச்சியம்பட்டி, அமரபூண்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	38700	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
110	மதுரை	நாச்சிக்குளம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	39304	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
111	திருநெல்வேலி	ராதாபுரம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	56817	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
112	தூத்துக்குடி	பண்டாரம்பட்டி கிராமம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	56817	நாண்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயி க்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொ கை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
113	தென்காசி	பழக்கோட்டை கிராமம், கீழ அழகுநாச்சியாபுரம் அன்னப்பூரணபுரம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	56817	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
114	தென்காசி	நாலுவாசன் கோட்டை	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	38839	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
115	விருதுநகர்	சோழபுரம்-2 இந்திராநகர் குடியிருப்பு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	5 மாதம்	56817	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
116	விருதுநகர்	மேலபுதூர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	3 மாதம்	23159	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
117	விருதுநகர்	இந்திரா காலனி விளையாட்டு மைதானம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	3 மாதம்	23178	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
118	விருதுநகர்	சிந்துவம்பட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	3 மாதம்	23178	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
119	விருதுநகர்	ஆதிபட்டி ஆதிதிராவிடர் காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	3 மாதம்	23179	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
120	விருதுநகர்	அண்ணாநகர்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	3 மாதம்	23177	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
121	விருதுநகர்	என். வெங்கடேஷ்வரபுரம் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	3 மாதம்	23189	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
122	விருதுநகர்	குருந்தமடம்	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	4 மாதம்	38861	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
123	விருதுநகர்	நடுவபட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	3 மாதம்	23179	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
124	விருதுநகர்	வேப்பிலைப்பட்டி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	3 மாதம்	23212	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
125	விருதுநகர்	கஞ்சநாயக்கன்பட்டி அருந்ததியர் காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	3 மாதம்	23193	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
126	விருதுநகர்	வாழ்வாங்கி ஆதிதிராவிடர் காலனி	கிராம அறிவு மையம் கட்டும் பணி	3 மாதம்	23179	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
EMRS - அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு வசதி செய்யும் பணி - (முதல் அழைப்பு) - 01 பணிகள்						
127	சேலம்	ஏற்காடு	அணுகு சாலை (EMRS)	3 மாதம்	89060	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
பழங்குடியினர் குடியிருப்புகளில் அனைத்து அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கான பணிகள் (முதல் அழைப்பு) - 52 பணிகள்						
128	காஞ்சிபுரம்	காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், தாமல் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் காலனி	தாமல் ஊராட்சி பழங்குடியினர் காலனியில் உள்ள 10000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிக்கு சுற்றுவேலி அமைத்தல்	4 மாதம்	25573	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், தாமல் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் காலனி	தாமல் ஊராட்சி பழங்குடியினர் காலனியில் 20 குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்			
		காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், தாமல் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் காலனி	தாமல் ஊராட்சி பழங்குடியினர் காலனியில் 200 மீ குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் அமைத்தல்			
		காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், கீழம்பி ஊராட்சி, மேலம்பி	கீழம்பி ஊராட்சி மேலம்பி பழங்குடியினர் பகுதியில் 10000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட புதிய குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல்			
		காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், கீழம்பி ஊராட்சி, மேலம்பி	கீழம்பி ஊராட்சி மேலம்பி பழங்குடியினர் பகுதியில் 20 குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்			
		காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், கீழம்பி ஊராட்சி, மேலம்பி	கீழம்பி ஊராட்சி மேலம்பி பழங்குடியினர் பகுதியில் 120 மீ குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் அமைத்தல்			
		காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், கீழம்பி ஊராட்சி, மேலம்பி	கீழம்பி ஊராட்சி மேலம்பி பழங்குடியினர் பகுதியில் 120 மிட்டர் நீளத்திற்கு தடுப்புச் சுவர் அமைத்தல்			
129	காஞ்சிபுரம்	காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், மேலொட்டிவாக்கம் ஊராட்சி, மேலொட்டிவாக்கம்	மேலொட்டிவாக்கம் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 7 குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்	3 மாதம்	4031	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், மேலொட்டிவாக்கம் ஊராட்சி, மேலொட்டிவாக்கம்	மேலொட்டிவாக்கம் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 120 மீ குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் அமைத்தல்			
		காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், இளையனார்வேலூர் ஊராட்சி, இளையனார்வேலூர்	இளையனார்வேலூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 15 குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்			
		காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், இளையனார் வேலூர் ஊராட்சி, இளையனார்வேலூர்	இளையனார்வேலூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 100 மீ குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் அமைத்தல்			
		காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், கீழ்பேரமநல்லூர் ஊராட்சி, கீழ்பேரமநல்லூர்	கீழ்பேரமநல்லூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 12 குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்			
		காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், கீழ்பேரமநல்லூர் ஊராட்சி, கீழ்பேரமநல்லூர்	கீழ்பேரமநல்லூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 150 மீ குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் அமைத்தல்			
		காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், கீழ்பேரமநல்லூர் ஊராட்சி, கீழ்பேரமநல்லூர்	கீழ்பேரமநல்லூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 150 மீ குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் அமைத்தல்			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்புகளை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
130	காஞ்சிபுரம்	உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், திருப்புவனம் ஊராட்சி, திருப்புவனம்	திருப்புவனம் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் புதியதாக அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல்	3 மாதம்	13241	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
131	காஞ்சிபுரம்	உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், குண்ணவாக்கம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் காலனி	குண்ணவாக்கம் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட புதிய குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல்	4 மாதம்	20229	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், குண்ணவாக்கம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் காலனி	குண்ணவாக்கம் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 24 குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்			
		உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், குண்ணவாக்கம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் காலனி	குண்ணவாக்கம் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 240 மீ குடிநீர் நீரேற்றம் செய்திட மெயின் பைப்பலைன் அமைத்தல்			
		உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், குண்ணவாக்கம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் காலனி	குண்ணவாக்கம் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் முன்பக்க சுற்றுசுவர் வாயிலுடன் அமைத்தல்			
132	காஞ்சிபுரம்	உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், பழவேரி ஊராட்சி, பெரியார் நகர்	பழவேரி ஊராட்சி பெரியார் நகர் பகுதியில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட புதிய குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல்	4 மாதம்	21431	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், பழவேரி ஊராட்சி, பெரியார் நகர்	பழவேரி ஊராட்சி பெரியார் நகர் பகுதியில் 24 குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்			
		உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், பழவேரி ஊராட்சி, பெரியார் நகர்	பழவேரி ஊராட்சி பெரியார் நகர் பகுதியில் 200 மீ குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் அமைத்தல்			
		உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், பழவேரி ஊராட்சி, பெரியார் நகர்	பழவேரி ஊராட்சி பெரியார் நகர் பகுதியில் 600 மீ குடிநீர் நீரேற்றம் செய்திட மெயின் பைப்பலைன் அமைத்தல்			
133	காஞ்சிபுரம்	உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், கருவேப்பம்பூண்டி ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	கருவேப்பம்பூண்டி ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 600 மீ குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் அமைத்தல்	3 மாதம்	34664	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், மலையாங்குளம் ஊராட்சி, மலையாங்குளம்	மலையாங்குளம் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் சமுதாய கூடம் கட்டுதல்			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயி க்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொ கை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	கூடம்				
134	காஞ்சிபுரம்	ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், காட்டரம்பாக்கம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், காட்டரம்பாக்கம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	காட்டரம்பாக்கம் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 63 குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் காட்டரம்பாக்கம் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 650 மீ குடிநீர் நீரேற்றம் செய்திட மெயின் பைப்லைன் அமைத்தல்	3 மாதம்	8142	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
135	காஞ்சிபுரம்	ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், மண்ணூர் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், மண்ணூர் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், மண்ணூர் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், மண்ணூர் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், மண்ணூர் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	மண்ணூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட புதிய குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல் மண்ணூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் புதியதாக அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல் மண்ணூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 44 குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் மண்ணூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 700 மீ குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்லைன் அமைத்தல் மண்ணூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 700 மீ குடிநீர் நீரேற்றம் செய்திட மெயின் பைப்லைன் அமைத்தல்	4 மாதம்	31600	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
136	காஞ்சிபுரம்	ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், சந்தவேலூர் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், சந்தவேலூர் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், சந்தவேலூர் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், சந்தவேலூர் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	சந்தவேலூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட புதிய குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல் சந்தவேலூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 26 குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் சந்தவேலூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 500 மீ குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்லைன் அமைத்தல் சந்தவேலூர் ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 1500 மீ குடிநீர் நீரேற்றம் செய்திட மெயின் பைப்லைன் அமைத்தல்	4 மாதம்	28917	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், செல்ஹம்பட்டி ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	செல்ஹம்பட்டி ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் புதியதாக அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல்			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	கூடம்				
137	காஞ்சிபுரம்	ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், செல்லம்பட்டிடை ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	செல்லம்பட்டிடை ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 41 குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்	4 மாதம்	30478	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், செல்லம்பட்டிடை ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	செல்லம்பட்டிடை ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 2000 மீ குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்லைன் அமைத்தல்			
		ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், செல்லம்பட்டிடை ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	செல்லம்பட்டிடை ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 500 மீ குடிநீர் நீரேற்றம் செய்திட மெயின் பைப்லைன் அமைத்தல்			
		ஸ்ரீபெரும் புதூர் ஒன்றியம், செல்லம்பட்டிடை ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	செல்லம்பட்டிடை ஊராட்சி பழங்குடியினர் பகுதியில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட புதிய குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல்			
138	காஞ்சிபுரம்	குன்றத்தூர் ஒன்றியம், வட்டம்பாக்கம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	வட்டம்பாக்கம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் 24 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்.	3 மாதம்	24118	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		குன்றத்தூர் ஒன்றியம், வட்டம்பாக்கம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	வட்டம்பாக்கம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்லைன் விஸ்தரிப்பு பணிகள் (600 மீ)			
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், 144- தண்டலம் ஊராட்சி, Janman குடியிருப்பு பகுதி	144- தண்டலம் ஊராட்சி, PM-Janman குடியிருப்பு பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி (30000 லிட்டர்) அமைத்தல் பணி.			
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், 144- தண்டலம் ஊராட்சி, Janman குடியிருப்பு பகுதி	144- தண்டலம் ஊராட்சி, PM-Janman குடியிருப்பு பகுதியில் 39 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்			
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், 144- தண்டலம் ஊராட்சி, Janman குடியிருப்பு பகுதி	144- தண்டலம் ஊராட்சி, PM-Janman குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்லைன் விஸ்தரிப்பு பணிகள் (1000 மீ)			
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், 144- தண்டலம் ஊராட்சி, Janman குடியிருப்பு பகுதி	144- தண்டலம் ஊராட்சி, PM-Janman குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்லைன் அமைத்தல் (950 மீ)			
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், 144- தண்டலம் ஊராட்சி, Janman குடியிருப்பு பகுதி	144- தண்டலம் ஊராட்சி, PM-Janman குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்லைன் விஸ்தரிப்பு பணிகள் (184 மீ)			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், 144-தண்டலம் ஊராட்சி, Janman குடியிருப்பு பகுதி	144-தண்டலம் ஊராட்சி, PM-Janman குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் விஸ்தரிக்கல் அமைத்தல். (174 மீ)			
139	காஞ்சிபுரம்	வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், காரை ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	காரை ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி. (30000 லிட்டர்) அமைத்தல் பணி.	4 மாதம்	21585	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், ஆட்டுபுத்தூர் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	ஆட்டுபுத்தூர் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் விஸ்தரிப்பு பணிகள். (320 மீ)			
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், காரை ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	காரை ஊராட்சி, - பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் 24 எண்ணிக்கையிலான குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்			
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், காரை ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	காரை ஊராட்சி, - பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் விஸ்தரிப்பு பணிகள். (280 மீ)			
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், காரை ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	காரை ஊராட்சி, - பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் அமைத்தல். (1170 மீ)			
140	காஞ்சிபுரம்	வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், கித்திரிபேட்டை ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	கித்திரிபேட்டை ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி. (30000 லிட்டர்) அமைத்தல் பணி.	4 மாதம்	20162	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், கித்திரிபேட்டை ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	கித்திரிபேட்டை ஊராட்சி, - பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் அமைத்தல். (1170 மீ)			
141	காஞ்சிபுரம்	வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், பழையசீவரம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	பழையசீவரம் ஊராட்சி, - பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் அமைத்தல். (1390 மீ)	4 மாதம்	27360	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், நாயக்கன் குப்பம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	நாயக்கன் குப்பம் ஊராட்சி, - பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் அமைத்தல். (1170 மீ)			
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், தென்னேரி ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	தென்னேரி ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி. (30000 லிட்டர்) அமைத்தல் பணி.			
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், தென்னேரி ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	தென்னேரி ஊராட்சி, - பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பலைன் விஸ்தரிப்பு பணிகள். (160 மீ)			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	கூடம்				
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், தென்னேரி ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	தென்னேரி ஊராட்சி, - பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பை அமைத்தல். (1170 மீ)			
		வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், வையாவூர் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	வையாவூர் ஊராட்சி, - பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட பைப்பை விஸ்தரிப்பு பணிகள். (150 மீ)			
142	காஞ்சிபுரம்	வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், சிங்கடிவாக்கம் ஊராட்சி, பழங்குடியினர் குடியிருப்பு	சிங்கடிவாக்கம் ஊராட்சி பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதியில் சமுதாய நலக்கூடம் கட்டுதல்	4 மாதம்	33715	ஜந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
143	திருவண்ணாமலை	ஜவ்வாது மலை ஒன்றியம், நம்மியம்பட்டு ஊராட்சி, நம்மியம்பட்டு	புதிய அங்கன்வாடி கட்டிடம் கட்டுதல் பணி	3 மாதம்	25810	ஜந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
144	திருவண்ணாமலை	ஜவ்வாது மலை ஒன்றியம், மேல்சிலம்படி ஊராட்சி, வெளிச்சாணூர்	புதிய அங்கன்வாடி கட்டிடம் கட்டுதல் பணி	3 மாதம்	25810	ஜந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		ஜவ்வாது மலை ஒன்றியம், கோவிலூர் ஊராட்சி, காணகனேரி	புதிய அங்கன்வாடி கட்டிடம் கட்டுதல் பணி			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்புகளை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
145	திருவண்ணாமலை	ஜவ்வாது மலை ஒன்றியம், பலாமரத்தூர் ஊராட்சி, நார்த்தாமரத்தூர் கீழ்பெண்ணாத்தூர் ஒன்றியம், மேக்கலூர் ஊராட்சி, காட்டுக்குளம்	புதிய அங்கன்வாடி கட்டிடம் கட்டுதல் பணி காட்டுக்குளம் புதிய இருளர் குடியிருப்பிற்கு 642ம் பைப்பலைன் அமைத்தல்	3 மாதம்	18956	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
146	திருவண்ணாமலை	தண்டராம்பட்டு ஒன்றியம், ஆத்திப்பாடி ஊராட்சி, பீமாரப்பட்டி தண்டராம்பட்டு ஒன்றியம், மோத்தக்கல் ஊராட்சி, குருகிலாம்பூர்	பீமாரப்பட்டி மாறியம்மன் கோவில் பகுதியில் பக்க கால்வாய் அமைத்தல் பணி புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி கட்டுதல் பணி	3 மாதம்	18513	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
147	திருவண்ணாமலை	தண்டராம்பட்டு ஒன்றியம், மலையனூர் செக்கடி, ஊராட்சி, மல்காப்பூர் தண்டராம்பட்டு ஒன்றியம், மலையனூர் செக்கடி, ஊராட்சி, மல்காப்பூர்	தெற்குத் தெருவில் புதிய 10000லி மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி கட்டுதல் பணி மல்காப்பூர் மயானத்திற்கு தார்ச்சாலை அமைத்தல்	4 மாதம்	21379	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
148	திருவண்ணாமலை	தண்டராம்பட்டு ஒன்றியம், மலையனூர் செக்கடி, ஊராட்சி, அண்ணா நகர் தண்டராம்பட்டு ஒன்றியம், ஆத்திப்பாடி ஊராட்சி, ஆத்திப்பாடி தண்டராம்பட்டு ஒன்றியம், ஆத்திப்பாடி ஊராட்சி, சொன்னானம்பட்டி	புதிய 10000லி மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி கட்டுதல் பணி ஆத்திப்பாடி மயான பாதையில் மலை ஓடைக்கு RCC culvert 5.00m span கட்டுதல் பணி புளியம்பட்டி முதல் சொன்னானம்பட்டி மயானப் பாதையில் RCC culvert 3.00m கட்டுதல் பணி	4 மாதம்	24561	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
149	திருவண்ணாமலை	தெள்ளார் ஒன்றியம், இராமசமுத்திரம் ஊராட்சி, இருளர் குடியிருப்பு தெள்ளார் ஒன்றியம், அருங்குணம் ஊராட்சி, இருளர் குடியிருப்பு	புதிய 10000லி மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி கட்டுதல் மற்றும் பைப்பலைன் அமைத்தல் பணி புதிய திறந்தவெளி கிணறு அமைத்தல் பணி	4 மாதம்	16205	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
150	திருவண்ணாமலை	தெள்ளார் ஒன்றியம், எம்பலம் ஊராட்சி, இருளர் குடியிருப்பு தெள்ளார் ஒன்றியம், எம்பலம் ஊராட்சி, இருளர் குடியிருப்பு தெள்ளார் ஒன்றியம், எம்பலம் ஊராட்சி, இருளர் குடியிருப்பு தெள்ளார் ஒன்றியம், நெற்குணம் ஊராட்சி, இருளர் குடியிருப்பு தெள்ளார் ஒன்றியம், மலையனூர் ஊராட்சி, இருளர் குடியிருப்பு	புதிய 10000லி மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி கட்டுதல் மற்றும் மோட்டார் பொருத்தி பைப்பலைன் அமைத்தல் பணி புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து பம்பு பொருத்துதல் புதிய 10000லி மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி கட்டுதல் மற்றும் 300மீ பைப்பலைன் அமைத்தல் பணி புதிய 10000லி மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி கட்டுதல் மற்றும் 300மீ பைப்பலைன் அமைத்தல் பணி மலையனூர் இருளர் குடியிருப்பில் 200 மீக்கு குழாய் அமைத்தல்	4 மாதம்	20118	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
151	திருவண்ணாமலை	ஜவ்வாது மலை ஒன்றியம், கானமலை ஊராட்சி, பதிமலை ஜவ்வாது மலை ஒன்றியம், கானமலை ஊராட்சி, கவம்பட்டு ஜவ்வாது மலை ஒன்றியம், கானமலை ஊராட்சி, மேல்முருங்கமந்தை	புதிய திறந்தவெளி சமுதாய கிணறு அமைத்தல் பணி புதிய நெற்களம் அமைத்தல் பணி புதிய திறந்தவெளி சமுதாய கிணறு அமைத்தல் பணி	4 மாதம்	26205	ஜந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
152	திருவண்ணாமலை	ஜவ்வாது மலை ஒன்றியம், குட்டக்கரை ஊராட்சி, கொண்டிகாநூர்	கொண்டிகாநூர் பகுதியில் சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி	3 மாதம்	23834	ஜந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
153	திருவண்ணாமலை	ஜவ்வாது மலை ஒன்றியம், நம்மியம்பட்டு ஊராட்சி, புலிக்கொன்றான்வழி	புலிக்கொன்றான்வழி சாலையில் தரைப்பாலம் அமைத்தல்	3 மாதம்	19367	ஜந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
154	திருவண்ணாமலை	தெள்ளார் ஒன்றியம், மழவன்கரணை ஊராட்சி, துணையான்குப்பம் இருளர் குடியிருப்பு தெள்ளார் ஒன்றியம், அருங்குணம் ஊராட்சி, இருளர் குடியிருப்பு தெள்ளார் ஒன்றியம், எம்பலம் ஊராட்சி, இருளர் குடியிருப்பு தெள்ளார் ஒன்றியம், மலையனூர் ஊராட்சி, இருளர் குடியிருப்பு	புதிய சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி புதிய இரண்டு சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி 100ம் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி புதிய சிறுபாலம் கட்டுதல் பணி	3 மாதம்	19763	ஜந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
155	திருப்பத்தூர்	கந்திலி ஒன்றியம், கந்திலி ஊராட்சி, சின்னூர்	வீடுகட்டி முடிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பு பெற ஒயரிங் பணிகள்	3 மாதம்	14703	ஜந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
156	திருவண்ணாமலை	கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி, கே.கொத்தூர் இருளர் காலனி	கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்	3 மாதம்	15731	ஜந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயி க்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொ கை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
157	கிருஷ்ணகிரி	கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி, ஜவுக்குப்பள்ளம் பழங்குடியினர் காலனி	கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்	3 மாதம்	18458	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி, கெங்கபிரம்பட்டி இருளர் காலனி	கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்			
158	கிருஷ்ணகிரி	கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி, அண்ணா நகர் இருளர் காலனி	புதிய ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் மோட்டார்	4 மாதம்	18458	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி, அண்ணா நகர் இருளர் காலனி	30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி அமைத்தல்			
159	கிருஷ்ணகிரி	கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி, பொன்னையன் வீடு முதல் காலஞ்சனா வீடு வரை நரிக்குறவர் காலனி	கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்	3 மாதம்	21450	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி, ராஜேந்திரன் வீடு முதல் விஜயக்குமார் வீடு வரை நரிக்குறவர் காலனி	கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்			
		கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி, பனகமுட்டலு இருளர் காலனி	கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்			
160	கிருஷ்ணகிரி	கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி, பச்சிகாணப்பள்ளி இருளர் காலனி	கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்	3 மாதம்	22727	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி, பெட்டமுகிலாலம் இருளர் காலனி	கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்			
		கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி, ஆலைப்பட்டி	கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்			
161	கடலூர்	கடலூர் ஒன்றியம், கோண்டூர் ஊராட்சி, கோண்டூர் காலனி	கோண்டூர் ஊராட்சி மாசிலாமணி நகர் இருளர் குடியிருப்பு பகுதியில் பைப்பலைன், போல்வெல் மற்றும் 60000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி அமைத்தல்	4 மாதம்	33715	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
162	கடலூர்	கடலூர் ஒன்றியம், கீழ்அழிஞ்சிப்பட்டி ஊராட்சி, இருளர் காலனி	கீழ்அழிஞ்சிப்பட்டி ஊராட்சி இருளர் காலனி பகுதியில் போல்வெல் மற்றும் 10000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி அமைத்தல்	4 மாதம்	16600	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	மூலக் கைப்படுத்தல் (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
163	கடலூர்	அண்ணாகிராமம் ஒன்றியம், கரும்பூர் ஊராட்சி, கரும்பூர்	கரும்பூர் ஊராட்சி ஜோதிநகரில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல்	4 மாதம்	33715	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		அண்ணாகிராமம் ஒன்றியம், எனந்திரி மங்கலம் ஊராட்சி, எனந்திரிமங்கலம்	எனந்திரிமங்கலம் ஊராட்சி கொரத்தி-எனந்திரிமங்கலம் சாலையில் கல்வெட்டு அமைத்தல் 3 மீ			
		அண்ணாகிராமம் ஒன்றியம், எனந்திரி மங்கலம் ஊராட்சி, இருளர் காலணி	எனந்திரிமங்கலம் ஊராட்சி இருளர் குடியிருப்பு பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல்			
		அண்ணாகிராமம் ஒன்றியம், திருத்துரையூர் ஊராட்சி, காயப்பக்கம் காலணி	திருத்துரையூர் ஊராட்சி காயப்பக்கம் காலணியில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி பழுது பார்த்தல்			
		அண்ணாகிராமம் ஒன்றியம், சாத்திப்பட்டு ஊராட்சி, பலாப்பட்டு	சாத்திப்பட்டு ஊராட்சி சாத்திப்பட்டு கிராமத்தில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி பழுது பார்த்தல்			
		அண்ணாகிராமம் ஒன்றியம், பல்லவராய நத்தம் ஊராட்சி, பாரதி நகர்	பல்லவராயநத்தம் ஊராட்சி பாரதி நகர் காலணியில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி பழுது பார்த்தல்			
164	கடலூர்	பண்ருட்டி ஒன்றியம், காடாம்புலியூர் ஊராட்சி, காடாம்புலியூர்	காடாம்புலியூர் ஊராட்சி CTDH House Area-I காத்திருப்போர் கூடம் அமைத்தல்	3 மாதம்	28371	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		பண்ருட்டி ஒன்றியம், காடாம்புலியூர் ஊராட்சி, காடாம்புலியூர்	காடாம்புலியூர் ஊராட்சி CTDH House Area-II காத்திருப்போர் கூடம் அமைத்தல்			
		பண்ருட்டி ஒன்றியம், காடாம்புலியூர் ஊராட்சி, காடாம்புலியூர்	காடாம்புலியூர் ஊராட்சி CTDH House Area-II கரும் காரிய மண்டபம், குடிநீர் மற்றும் தெரு விளக்கு அமைத்தல்			
		பண்ருட்டி ஒன்றியம், காடாம்புலியூர் ஊராட்சி, காடாம்புலியூர்	காடாம்புலியூர் ஊராட்சி CTDH House Area-I கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல் 300 மீ			
165	கடலூர்	பண்ருட்டி ஒன்றியம், அங்குச் செட்டிப் பாளையம் ஊராட்சி, தீமர்சூப்பம்	அங்குச்செட்டிப்பாளையம் ஊராட்சி தீமர்சூப்பம் CTDH House கவிசரசு நகரில் போல்வெல், பைப்பைன் மற்றும் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல்	4 மாதம்	15415	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
166	கடலூர்	பண்ருட்டி ஒன்றியம், காடாம்புலியூர் ஊராட்சி, காடாம்புலியூர்	காடாம்புலியூர் ஊராட்சி CTDH House Area-II கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல் 1500 மீ	4 மாதம்	38514	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியம், ஆடூர் அகரம் ஊராட்சி, கீழ் காலணி	ஆடூர் அகரம் ஊராட்சி கீழ் காலணி எஸ்.டி. ஹவுஸ் அருகில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல் 120 மீ			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயி க்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொ கை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
167	கடலூர்	குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியம், ஆடூர் அகரம் ஊராட்சி, மேலகாலணி	ஆடூர் அகரம் ஊராட்சி மேலகாலணி எஸ்டி. மயான சாலை அருகில் கல்வெட்டி அமைத்தல் 1.50 மீ	3 மாதம்	21383	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியம், வழுதலம்பட்டு ஊராட்சி, அண்ணாநகர்	வழுதலம்பட்டு ஊராட்சி அண்ணாநகர் மெயின் தெருவில் சிமெண்ட் சாலையுடன் கூடிய கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல் 130 மீ			
168	கடலூர்	குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியம், தொண்டமாநத்தம் ஊராட்சி, தொண்டமாநத்தம்	தொண்டமாநத்தம் ஊராட்சி PM-Janman House பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாயுடன் கூடிய சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்	4 மாதம்	26304	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியம், தொண்டமாநத்தம் ஊராட்சி, தொண்டமாநத்தம்	தொண்டமாநத்தம் ஊராட்சி PM-Janman House பகுதியில் 10000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல்			
		குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியம், அகரம் ஊராட்சி, வெங்கம்மாள்புரம்	அகரம் ஊராட்சி வெங்கம்மாள்புரம் காலணியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல் 200 மீ			
169	கடலூர்	காட்டுமன்னார் கோயில் ஒன்றியம், பழஞ்சநல்லூர் ஊராட்சி, பட்டிக்கொல்லை	பழஞ்சநல்லூர் ஊராட்சி பட்டிக்கொல்லையில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல்	4 மாதம்	30949	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		காட்டுமன்னார் கோயில் ஒன்றியம், பழஞ்சநல்லூர் ஊராட்சி, பட்டிக்கொல்லை	பழஞ்சநல்லூர் ஊராட்சி பழஞ்சநல்லூர் - பட்டிக்கொல்லை சாலையில் ஆர்.சி.சி. சிலாப் கல்வெட்டி அமைத்தல் 5 மீ			
		காட்டுமன்னார் கோயில் ஒன்றியம், பழஞ்சநல்லூர் ஊராட்சி, பட்டிக்கொல்லை	பழஞ்சநல்லூர் ஊராட்சி பட்டிக்கொல்லை ST பகுதி flood product wall அருகில் கரும காரிய மண்டபம் அமைத்தல் 40 மீ			
170	கடலூர்	காட்டுமன்னார் கோயில் ஒன்றியம், குணவாசல் ஊராட்சி, ஓமம்புலியூர்	குணவாசல் ஊராட்சி ஓமம்புலியூர் CTDP & PM-Janman house புதிய புயல் வடிகால் வாய்க்கால் அமைத்தல்	3 மாதம்	16964	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
171	கடலூர்	குமராட்சி ஒன்றியம், கூடுவெளிச்சாவடி ஊராட்சி, கூடுவெளிச்சாவடி	கூடுவெளிச்சாவடி ஊராட்சி கலைஞர் நகர் - அண்ணாநகர் (PM-Janman house) வரை பைப்பலைன் 74 எண்ணிக்கைகள் 740 மீ	4 மாதம்	11067	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		குமராட்சி ஒன்றியம், மா.கொளக்குடி ஊராட்சி, மா.கொளக்குடி	மா.கொளக்குடி ஊராட்சி பிள்ளையார் கோயில் தெருவில் பைப்பலைன் அமைத்தல் 100 மீ			
		குமராட்சி ஒன்றியம், மா.கொளக்குடி ஊராட்சி, மா.கொளக்குடி	மா.கொளக்குடி ஊராட்சி பிள்ளையார் கோயில் தெருவில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி பழுது பார்த்தல்			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிறைவிக்கப்பட்ட காலம்	மூலக் கைப்படுத்தல் (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
172	கடலூர்	கீர்ப்பாளையம் ஒன்றியம், கிலியனூர் ஊராட்சி, பழைய ஒரத்தூர் கீர்ப்பாளையம் ஒன்றியம், கீர்ப்பாளையம் ஊராட்சி, கீழ் கீர்ப்பாளையம் கீர்ப்பாளையம் ஒன்றியம், வெய்யனூர் ஊராட்சி, வெய்யனூர்	கிலியனூர் ஊராட்சி புது நகரில் குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்துதல் கீர்ப்பாளையம் ஊராட்சி கீழ் கீர்ப்பாளையம் ஜேஜே நகரில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் வெய்யனூர் ஊராட்சி ஆதிதிராவிடர் காலணி மற்றும் எஸ்.டி. தெருவில் பொதுமக்கள் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு (HH-7 எண்ணிக்கைகள்) வழங்குதல்	3 மாதம்	10063	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
173	கடலூர்	மேல் புவனகிரி ஒன்றியம், கீழ் வளையமா தேவி ஊராட்சி, கீழ்வளையமா தேவி மேல் புவனகிரி ஒன்றியம், சாத்தபாடி ஊராட்சி, சாத்தபாடி மேல்புவனகிரி ஒன்றியம், சாத்தபாடி ஊராட்சி, சாத்தபாடி	கீழ்வளையமா தேவி ஊராட்சியில் Mark II கைப்பம்பு அமைத்தல் சாத்தபாடி ஊராட்சி ஆதிதிராவிடர் மற்றும் புழங்குடியினர் மயானத்தில் கரும காரிய மண்டபம் கட்டுதல் சாத்தபாடி ஊராட்சி ஆதிதிராவிடர் மற்றும் புழங்குடியினர் மயானத்தில் இந்தியா மார்க் II பம்பு அமைத்தல்	3 மாதம்	9486	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
174	கடலூர்	பரங்கிப் பேட்டை ஒன்றியம், நக்கரவந்தான்குடி ஊராட்சி, உடையார்மேடு பரங்கிப் பேட்டை ஒன்றியம், சின்னூர்புதுப்பேட்டை ஊராட்சி, பாரதி நகர் பரங்கிப் பேட்டை ஒன்றியம், கிள்ளை பேரூராட்சி ஊராட்சி, சிங்காரகுப்பம்	நக்கரவந்தான்குடி ஊராட்சி உடையார்மேட்டில் தனிநபர் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்குதல் 55 எண்ணிக்கைகள் சின்னூர் புதுப்பேட்டை பாரதி நகரில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல் கிள்ளை பேரூராட்சி சிங்காரகுப்பம் ஊராட்சியில் தனிநபர் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்குதல் 22 எண்ணிக்கைகள்	4 மாதம்	17786	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
175	கடலூர்	விருத்தாசலம் ஒன்றியம், பெரியவடவாடி ஊராட்சி, சின்னவடவாடி, இருளர் காலணி விருத்தாசலம் ஒன்றியம், பெரியவடவாடி ஊராட்சி, சின்னவடவாடி, இருளர் காலணி	பெரியவடவாடி ஊராட்சி இருளர் காலணியில் 30000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல் பெரியவடவாடி ஊராட்சி இருளர் காலணியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல் 200 மீ	4 மாதம்	20790	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
176	கடலூர்	விருத்தாசலம் ஒன்றியம், ஆலடி ஊராட்சி, ஆலடி இருளர் காலணி விருத்தாசலம் ஒன்றியம், மு.அகரம் ஊராட்சி, இருளர் காலணி	ஆலடி ஊராட்சி இருளர் காலணியில் ஆழ்துளை கிணறு சப்மெர்சிவில் பம்பு செட் உடன் சவடிய 10000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல் மு.அகரம் ஊராட்சி இருளர் காலணி அருகில் ஆர்.சி.சி. சிலாப் கல்வெர்ட் அமைத்தல்	4 மாதம்	19763	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயி க்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொ கை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
177	கடலூர்	நல்லூர் ஒன்றியம், எரையூர் ஊராட்சி, எரையூர்	எரையூர் ஊராட்சி அண்ணா நகரில் அங்கன் வாடி கட்டடம் பழுது பார்த்தல்	4 மாதம்	12648	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		நல்லூர் ஒன்றியம், எரையூர் ஊராட்சி, எரையூர்	எரையூர் ஊராட்சி அண்ணா நகரில் நூலக கட்டடம் பழுது பார்த்தல்			
		நல்லூர் ஒன்றியம், சேவூர் ஊராட்சி, சேவூர்	சேவூர் ஊராட்சி இருளர் காலணி மயான பாதை அருகில் 15 ஸ்பேன் கல்வெர்ட் அமைத்தல்			
		நல்லூர் ஒன்றியம், சேவூர் ஊராட்சி, சேவூர்	சேவூர் ஊராட்சி இருளர் காலணி மயான பாதையில் கரும காரிய மண்டபம் அமைத்தல்			
178	கடலூர்	நல்லூர் ஒன்றியம், காட்டுமைலூர் ஊராட்சி, காட்டுமைலூர்	காட்டுமைலூர் ஊராட்சி இருளர் காலணியில் ஆழ்துளை கிணறு, மோட்டார், உதிரி பாகங்கள் மற்றும் மினி டேங்க் அமைத்தல்	4 மாதம்	12648	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		நல்லூர் ஒன்றியம், காட்டுமைலூர் ஊராட்சி, காட்டுமைலூர்	காட்டுமைலூர் ஊராட்சி இருளர் காலணியில் பைப் லைன் மற்றும் தனிநபர் வீட்டு குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்குதல் 6 எண்ணிக்கைகள்			
		நல்லூர் ஒன்றியம், சேதுவராயன் குப்பம் ஊராட்சி, சேதுவராயன் குப்பம்	சேதுவராயன் குப்பம் ஊராட்சி இருளர் காலணியில் பைப் லைன் மற்றும் தனிநபர் வீட்டு குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்குதல் 6 எண்ணிக்கைகள்			
		நல்லூர் ஒன்றியம், சேதுவராயன் குப்பம் ஊராட்சி, சேதுவராயன் குப்பம்	சேதுவராயன் குப்பம் ஊராட்சி இருளர் காலணியில் ஆழ்துளை கிணறு, மோட்டார், உதிரி பாகங்கள் மற்றும் மினி டேங்க் அமைத்தல்			
179	கடலூர்	மங்கலூர் ஒன்றியம், ராமநத்தம் ஊராட்சி, ராமநத்தம்	ராமநத்தம் ஊராட்சி CTDP House பகுதியில் ஆழ்துறை கிணறு, பம்பு உடன் கூடிய மோட்டார் அமைத்தல்	3 மாதம்	17391	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		மங்கலூர் ஒன்றியம், சிறுபாக்கம் ஊராட்சி, சிறுபாக்கம்	சிறுபாக்கம் ஊராட்சி CTDP House பகுதியில் பம்புங் மெயின் லைன் அமைத்தல்			
		மங்கலூர் ஒன்றியம், போத்திரமங்கலம் ஊராட்சி, கொட்டாரம்	போத்திரமங்கலம் ஊராட்சி கொட்டாரம் புது காலணியில் சிமெண்ட் சாலையுடன் கூடிய கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல்			
180	கடலூர்	ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஒன்றியம், வட்டத்தூர் ஊராட்சி, தொலையனாகந்தம்	வட்டத்தூர் ஊராட்சியில் மோட்டாருடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறு, பம்பு ரும், பைப் லைன் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் பொருத்துதல்	4 மாதம்	17391	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஒன்றியம், வட்டத்தூர் ஊராட்சி, வட்டத்தூர்	வட்டத்தூர் ஊராட்சியில் 10000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி பழுது பார்த்தல்			
		ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஒன்றியம், கொக்கரசன் பேட்டை ஊராட்சி, ஆத்தூர்	கொக்கரசன் பேட்டை ஊராட்சி ஆத்தூரில் காத்திருப்போர் கூடம் அமைத்தல்			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	கூடம்				
		புதிதான ஒன்றியம், பாளையங்கோட்டை கீழ் ஊராட்சி, பாளையங்கோட்டை கீழ்	பாளையங்கோட்டை கீழ் ஊராட்சியில் பழங்குடியினர் பகுதியில் 10000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்தல்			
181	கடலூர்	கிள்ளை ஒன்றியம், கிள்ளை பேரூராட்சி ஊராட்சி, கிள்ளை	எம்.ஜி.ஆர் நகர் முதல் பட்டறையடி முகத்துவாரம் வரை தார்சாலை அமைத்தல் (0.700)	3 மாதம்	33715	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
182	விழுப்புரம்	விக் கிரவாண்டி ஒன்றியம், குண்டலப் புலியூர் ஊராட்சி, குண்டலப்புலியூர்	ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் போர்வெல் ஆழம் (140 மீ)	3 மாதம்	15889	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		கோலியனூர் ஒன்றியம், கண்டமங்கலம் ஊராட்சி, திருப்பந்தாவடி மேடு	தெருவில் சிமெண்ட் காண்கிரிட் சாலை அமைத்தல் போர்வெல் ஆழம் (140 மீ)			
		திருவெண்ணைய நல்லூர் ஒன்றியம், சித்தலிங்கமடம் ஊராட்சி, சித்தலிங்கமடம்	ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து குடிநீர் வசதி செய்யும் பணி போர்வெல் ஆழம் (140 மீ)			
183	தருமபுரி	பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஒன்றியம், சித்தேரி ஊராட்சி, சித்தேரி	சித்தேரி பழங்குடியினர் குடியிருப்பில் புதிய தானிய கிடங்கு அமைத்தல் பணி	3 மாதம்	15020	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
184	தருமபுரி	தருமபுரி ஒன்றியம், கொண்ட கராளி ஊராட்சி, வத்தல்மலை	வத்தல்மலை பழங்குடியினர் குடியிருப்பில் புதிய தானிய கிடங்கு அமைத்தல் பணி	3 மாதம்	15273	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
185	தருமபுரி	அரூர் ஒன்றியம், கோட்டப்பட்டி ஊராட்சி, அண்ணாநகர் இருளர் தெரு	அண்ணாநகர் இருளர் குடியிருப்பில் 370 மீட்டர் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல் பணி	3 மாதம்	15786	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
186	நீலகிரி	நெல்லியாளம் ஒன்றியம், நெல்லியாளம் ஊராட்சி, கோழிக்கொல்லி மற்றும் மூச்சிக்குண்டு	நெல்லியாளம் நகராட்சி உள்ள கொல்லிக்கொல்லி தெரு காலனியில் சின்டெக்ஸ்தொட்டி குழாய் பாதையுடன் சைனெக்ஸ் படுக்கை கட்டுமானம் மற்றும் கல்வெட்டின் சுருக்கம் காரணமாக நீர் விநியோகம் வழங்குவதற்கு	3 மாதம்	6956	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		நெல்லியாளம் ஒன்றியம், நெல்லியாளம் ஊராட்சி, கோழிக்கொல்லி மற்றும் மூச்சிக்குண்டு	நெல்லியாளம் நகராட்சியில் உள்ள மூச்சிக்குண்டு பழங்குடியினர் காலனிக்கு நீர் விநியோகம் செய்வதற்கு			
		கூடலூர் ஒன்றியம், தேவர்சோலை ஊராட்சி, தேவர்சோலை	தேவர்சோலை டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட கட்சனக்கொல்லி பழங்குடியினர் சமுதாயகூடம் கட்டுதல் (1250 மீ 55.50 சமீ)			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயி க்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொ கை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
187	நீலகிரி	கூடலூர் ஒன்றியம், தேவர்சோலை ஊராட்சி, தேவர்சோலை	தேவர்சோலை டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட கடச்சனக்கொல்லி பழங்குடியினர் சமுதாயகொட்டகை தளம் அமைத்தல்	4 மாதம்	47352	நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		கூடலூர் ஒன்றியம், தேவர்சோலை ஊராட்சி, தேவர்சோலை	தேவர்சோலை டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட கடச்சனக்கொல்லி பழங்குடியினர் சமுதாயகூடம் கொட்டகைக்கு அமைத்தல்			
		கூடலூர் ஒன்றியம், தேவர்சோலை ஊராட்சி, தேவர்சோலை	தேவர்மலை டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட கடச்சனக்கொல்லி பழங்குடியினர் பெரியபாடிக்கு கிணறு பம்பு 10 Hp மோட்டார் மற்றும் குழாய் பாதை அமைத்தல்			
		கூடலூர் ஒன்றியம், தேவர்சோலை ஊராட்சி, தேவர்சோலை	தேவர்சோலை டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட கடச்சனக்கொல்லி பழங்குடியினர் பெரியபாடிக்கு கிணறு பம்பு 10 Hp நீரில் மூழ்கக்கூடிய மோட்டார் மற்றும் குழாய் பாதை அமைத்தல்			
		கூடலூர் ஒன்றியம், தேவர்சோலை ஊராட்சி, தேவர்சோலை	தேவர்சோலை டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட கடச்சனக்கொல்லி பழங்குடியினர் பெரியபாடிக்கு பைப் லைன் அமைத்தல்			
		கூடலூர் ஒன்றியம், தேவர்சோலை ஊராட்சி, தேவர்சோலை	தேவர்சோலை டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட கடச்சனக்கொல்லி பழங்குடியினர் மக்களுக்கு தடுப்பணை மற்றும் குழாய் பாதை அமைத்தல்			
188	தேனி	போடிநாயக்கனூர் ஒன்றியம், அகமலை ஊராட்சி, சொக்கனலை	அகமலை ஊராட்சியில் புதிய குடியிருப்பு பகுதியில் தனி நபர் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்குதல்	3 மாதம்	13439	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
189	மதுரை	சேடப்பட்டி ஒன்றியம், துள்ளக்குட்டி நாயக்கனூர் ஊராட்சி, மொக்கத்தான்பறை	சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல்	3 மாதம்	23901	ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
		சேடப்பட்டி ஒன்றியம், துள்ளக்குட்டி நாயக்கனூர் ஊராட்சி, மொக்கத்தான்பறை	மயான எரிமேடை அமைத்தல்			
		சேடப்பட்டி ஒன்றியம், துள்ளக்குட்டி நாயக்கனூர் ஊராட்சி, மொக்கத்தான்பறை	பேவர் பிளாக் சாலை			
		சேடப்பட்டி ஒன்றியம், பேரையம்பட்டி ஊராட்சி, பேரையம்பட்டி	பேவர் பிளாக் சாலை			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
கோட்டம் வாரியாக பணிகளின் எண்ணிக்கை						
வ.எண்: 1 முதல் 4 வரை 128 முதல் 142 வரை			செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சென்னை		19	
வ.எண்: 5 முதல் 15 வரை, 143 முதல் 160 வரை			செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, வேலூர்		29	
வ.எண்: 16 முதல் 22 வரை, 161 முதல் 182 வரை			செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, விழுப்புரம்		29	
வ.எண்: 23 முதல் 57 வரை, 127, 183 முதல் 185 வரை			செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சேலம்		39	
வ.எண்: 58 முதல் 81 வரை, 186, 187			செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, கோயம்புத்தூர்		26	
வ.எண்: 82 முதல் 94 வரை			செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, திருச்சிராப்பள்ளி		13	
வ.எண்: 95 முதல் 102 வரை			செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, தஞ்சாவூர்		8	
வ.எண்: 103 முதல் 110 வரை, 188, 189			செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, மதுரை		10	
வ.எண்: 111 முதல் 126 வரை			செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, திருநெல்வேலி		16	
மொத்தம்					189	
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்குமிடம் : https://tender.tahdco.com (through online Portal)						
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கப்பெறும் காலவரையறை : (இணைய வழியாக மட்டுமே)				24.10.2025 முதல் 06.11.2025 வரை	நிற்பகல் 03.00 மணி வரை	
முன் அறிவிப்பு கூட்டம் (Contractor Pre Bid Meeting)				31.10.2025 (முற்பகல் 11.00 மணி)		
ஒப்பந்தப்புள்ளி இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நாள்:			24.10.2025 முதல் 06.11.2025 (நிற்பகல் 03.00 மணி வரை) (As per server system Clock)			
முன் வைப்பு தொகை செலுத்தப்படும் விவரம் (EMD):			முன் வைப்பு தொகையினை தாட்கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி வங்கி ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.			
e-ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக பரிசீலிக்கப்படும் தேதி.				07.11.2025	முற்பகல் 11.00 மணியளவில்	

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணயி க்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொ கை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
கீரு உறை ஒப்பந்த வகை - 04 பணிகள்						
பழங்குடியினர் குடியிருப்புகளில் அனைத்து அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கான பணிகள் (முதல் அழைப்பு) - 01 பணிகள்						
190	தருமபுரி	அரூர் ஒன்றியம், கோட்டப்பட்டி ஊராட்சி, சிட்டிலிங் - நாயக்குத்தி - கிளாகாடு	அரூர் வட்டம் கோட்டப்பட்டி முதல் சிட்டிலிங் 8 KM தூர் சாலையை சீரமைத்தல்	3 மாதம்	218498	மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிடப் பள்ளிகளுக்கு கூடுதல் கட்டிடம் கட்டுதல் - (இரண்டாம் அழைப்பு) - 03 பணிகள்						
191	தருமபுரி	கசைப்பாடி மேல்நிலைப்பள்ளி	7 வகுப்பறை, 3 அறிவியல் ஆய்வுக்கூடம்	8 மாதம்	147230	மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
192	சேலம்	ஓடை காட்டுப்புதூர் மேல்நிலைப்பள்ளி	7 வகுப்பறை, 2 அறிவியல் ஆய்வுக்கூடம், 2 கழிவறைக் கூடம்	11 மாதம்	146734	மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
193	நீலகிரி	தேவாலா மேல்நிலைப்பள்ளி	6 வகுப்பறை, 4 அறிவியல் ஆய்வுக்கூடம், 1 கழிவறைக் கூடம்	11 மாதம்	173071	மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்
கோட்டம் வாரியாக பணிகளின் எண்ணிக்கை						
வ.எண்: 190 முதல் 192 வரை			செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சேலம்		3	
வ.எண்: 193			செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, கோயம்புத்தூர்		1	
மொத்தம்					4	
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கும்படி : https://tender.tahdco.com						
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கப்பெறும் காலவரையறை : (இணைய வழியாக மட்டுமே)				24.10.2025 முதல் 10.11.2025 வரை	பிற்பகல் 03.00 மணி வரை	
முன் அறிவிப்பு கூட்டம் (Contractor Pre Bid Meeting)				31.10.2025 (முற்பகல் 11.00 மணி)		
ஒப்பந்தப்புள்ளி இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நாள்:			24.10.2025 முதல் 10.11.2025 (பிற்பகல் 03.00 மணி வரை) (As per server system Clock)			
முன் வைப்பு தொகை செலுத்தப்படும் விவரம் (EMD):			முன் வைப்பு தொகையினை தாட்கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி வங்கி ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.			
e-ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக பரிசீலிக்கப்படும் தேதி.				11.11.2025	முற்பகல் 11.00 மணியளவில்	

மேலாண்மை இயக்குநர்

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் (தாட்கோ)

தேனாம்பேட்டை, சென்னை-18

குறுகிய கால உட்புற ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண். 06/2025-26/நாள். 15.10.2025

விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) - 189 பணிகள்

இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) - 04 பணிகள்

மொத்தம் - 193 பணிகள்

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் சார்பில் 189 விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) பணிகளும், 04 இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) பணிகள் என மொத்தம் 193 பணிகளுக்கு 2025-2026 ஆம் ஆண்டின் தாட்கோவில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு / புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக மட்டும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) 06.11.2025 03 மணி வரை, மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) 10.11.2025 03.00 மணி வரை (As per Server System Clock) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

மேற்படி இணைய வழியாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அனைத்தும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகள் 07.11.2025 காலை 11.00 மணியளவிலும் மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகள் 11.11.2025 காலை 11.00 மணியளவில் (As per Server System Clock) பரிசீலனைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

1. இவ்ஒப்பந்தப்புள்ளியில் தாட்கோவில் பதிவு பெற்ற அனைத்து ஒப்பந்ததாரர்களும் திருத்தப்பட்ட பணமதிப்பு மற்றும் செல்நிலைச்சான்று வழிமுறைகளின்படி மீள் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்து உரிய தலைமைப் பொறியாளர் அல்லது செயற்பொறியாளர் சான்று பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.
2. விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) ஒப்பந்தப்புள்ளியில், (ரூ.2 கோடி வரை) மாநிலம் முழுவதும் தாட்கோவில் உள்ள அனைத்து கோட்டங்களிலும் திருத்தப்பட்ட

பணமதிப்பு மற்றும் செல்நிலைச்சான்று வழிமுறைகளின்படி மீள் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்து தலைமைப் பொறியாளர் அல்லது செயற்பொறியாளர் சான்று பெற்று தகுதி உள்ள அனைத்து வகுப்பில் பதிவு செய்துள்ள ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஒப்பந்ததாரர்கள் தாட்கோவில் அனைத்து கோட்டத்தின் பணிகளிலும் இந்த e-ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளலாம். எனினும், இனம் 13 அ, ஆ, இ மற்றும் 14 - இல் தகுதியுள்ள எந்த கோட்டத்தில் ஒப்பந்ததாரர் பதிவு பெற்றுள்ளாரோ, அந்த கோட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி பணிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். இந்நிலையில், இனம் 13 அ, ஆ, இ மற்றும் 14 - இல் தகுதியுள்ள அதே கோட்டத்தில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி தகுதி பெறாத / ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்படாத பட்சத்தில் மட்டுமே பிற கோட்டத்தில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மேற்படி இனங்களில் தகுதி பெற்றிருப்பின் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

3. இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியில், (ரூ.2 கோடிக்கு மேல்) மாநிலம் முழுவதும் தாட்கோவில் உள்ள அனைத்து கோட்டங்களிலும் திருத்தப்பட்ட பணமதிப்பு மற்றும் செல்நிலைச்சான்று வழிமுறைகளின்படி மீள் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்து தலைமைப் பொறியாளர் அல்லது செயற்பொறியாளர் சான்று பெற்று மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேல் உள்ள வகுப்பில் பதிவு செய்துள்ள ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஒப்பந்ததாரர்கள் முதல் அழைப்பிலும் தாட்கோவில் பதிவு பெற்ற பிற அனைத்து பிரிவை சார்ந்த ஒப்பந்ததாரர்களும் இரண்டாம் அழைப்பு e-ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளலாம்.
4. ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் இணைய வழியாக (<https://tender.tahdco.com>) மட்டுமே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
5. நிருவாக காரணங்களுக்காக பெறப்பட்ட அனைத்து இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளையும் அல்லது குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை எவ்வித காரணமும்

குறிப்பிடாமல் இரத்து செய்ய தாட்கோ, மேலாண்மை இயக்குநர் அவர்களுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.

6. மேலும் GST நடைமுறையில் அவ்வப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற GST சதவீதத்திற்கு ஏற்றவாறு பணிகள் நிறைவு பெற்றபின் பட்டியல் விடுவிக்கப்படும்.

7. (அ). முன் வைப்புத் தொகையை (EMD) கீழ்வருமாறு தாட்கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி அதன் ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு முன்வைப்புத் தொகையை வங்கி கணக்கில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகள் (Single Cover) 06.11.2025 அன்று மாலை 03.00 மணிக்கும் மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Two Cover) 10.11.2025 அன்று மாலை 03.00 மணிக்குள் செலுத்தாத பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும்.

7.ஆ). ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியி குறிப்பிட்டுள்ள தொகையினை (Departmental Value) விட (-) 5.00% முதல் (-)14.99% விழுக்காடு வரை குறைவாக குறிப்பிட்டுருப்பின், கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையாக 2% சதவீதத்தை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ள தொகைக்கு (Department Value) தாட்கோ வங்கி கணக்கில் கீழ்வருமாறு செலுத்தி அதன் ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையை வங்கி கணக்கில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகள் (Single Cover) 06.11.2025 அன்று மாலை 03.00 மணிக்கும் மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Two Cover) 10.11.2025 அன்று மாலை 03.00 மணிக்குள் செலுத்தாத பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும்.

குறிப்பு: (EMD) முன் வைப்புத் தொகை (ASD) கூடுதல் பாதுகாப்புத் தொகை ஆகியவை கீழ்வருமாறு வங்கி கணக்கில் செலுத்த வேண்டும்.

வங்கி: IOB, சென்னை, IFSC No: IOBA0002051

TAHDCOEMD0605761730 (மாதிரி)

1 2 3

இந்த முறையில் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

குறிப்பு:

(1). ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் e-06 இரண்டு இலக்கத்தில் - (06)

(2). ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பில் பணியின் வரிசை எண் மூன்று இலக்கத்தில் - (057)

(3). ஒப்பந்ததாரரின் தனி அடையாள எண் ஐந்து இலக்கத்தில் - (ID No. 61730)

மேற்படி முறையில் செலுத்தாத EMD, ASD ஆகிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நிராகரிக்கப்படும்.

8. ஒப்பந்ததாரர் சமர்ப்பிக்கும் அனைத்து ஆவணங்களுடைய சுருக்கத்தினை (Abstract)

ஒரு பக்கத்தில் குறிப்பிட்டு சுயசான்று கையொப்பம் (Self attestation with declaration)

இட்டு இணைய வழியாக (PDF format) மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

9. மேற்காணும் நிபந்தனைகளுடன் கூடுதலாக ஒப்பந்ததாரரின் பணித்திறன்,

பணியாளர்கள், நிருவாக கட்டமைப்பு, தளவாடப் பொருட்கள், கட்டுமானப் பணிக்கு

உட்படுத்தப்படும் இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் ஆவணங்களை

பணிக்கேற்றவாறு இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

10. ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளும் ஒப்பந்ததாரர்கள் தற்போது செய்து வரும்

பணிகளின் விவரத்தினை (On Going Works) e. ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பதிவேற்றம்

செய்யப்பட வேண்டும்.

11. ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் விலையினை குறிப்பிடுவதற்கு முன்னர்

கட்டுமானத்திற்கு தேவைப்படும் பொருட்களின் தேவையான அளவு மற்றும் அவற்றின்

கிடைக்குமிடம் மற்றும் பணித்தலம் ஆகியவற்றினை தவறாமல் உறுதி செய்த பின்னர்

தான் இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க வேண்டும். மேலும் இது ஒப்பந்ததாரரின் முழு பொறுப்பாகும்.

12. ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளும் அலுவலர் (Tender Accepting Authority அவர்களால் சம்மந்தப்பட்ட கோட்டத்தில் 2025-2026 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு / புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களுடன் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகள் (Single Cover) மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கும் (Two Cover) 31.10.2025 தேதியன்று காலை 11.00 மணியளவில் Pre-Bid Meeting கூட்டம் நடத்தப்படும்.

13. தற்போது பணிகள் செய்து வரும் ஒப்பந்ததாரர்கள் கீழ்வரும் நிலைகளில் இருந்தால், இவ்வொப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள இயலாது. மேற்படி இனங்களின் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தலைமை அலுவலகம் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட கோட்ட அலுவலகங்களில் தகவல் பலகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

(அ). ஒப்பந்ததாரர் இரண்டு மற்றும் அதற்கு மேலும் எண்ணிக்கையில் கட்டுமான பணிகள் (விடுதிகள் பராமரிப்பு, குடியிருப்பு பராமரிப்பு பணிகள் நீங்கலாக) தற்போது செய்து கொண்டிருந்தாலும் (அல்லது) நிலுவையில் வைத்திருந்தாலும் ஒப்பந்ததாரர் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் கலந்து கொள்ள இயலாது.

(ஆ). ஒரு பணி மட்டும் தற்போது செய்து கொண்டிருந்தாலும் மேற்படி பணி ஒப்பந்த காலத்தை விட கூடுதலாக காலதாமதமாக செய்து கொண்டிருக்கும் ஒப்பந்ததாரர்களும் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள இயலாது. (Beyond Agreement period)

(இ). ஒப்பந்ததாரர்களின் ஏதேனும் ஒரு பணிக்கான ஒப்பந்தம் இரத்து செய்யப்பட்டிருப்பின், ரத்து செய்யப்பட்டபின் அடுத்து வரும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அழைப்பில் கலந்து கொள்ள அனுமதி இல்லை.

14. ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் உள்ள பணிகளில் ஒரு ஒப்பந்ததாரர் பல பணிகளில் பங்கேற்று அவற்றில் இரண்டு மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பணிகளுக்கு குறைவு ஒப்பந்ததாரராக (Lowest Tenderer) வரபெற்றாலும், இரண்டு பணிகள் மட்டுமே பணி

ஆணை வழங்கப்படும். மேலும் ஒப்பந்ததாரர் தன் வசம் உள்ள பணியும் சேர்ந்து இந்ந ஒப்பந்தப்புள்ளில் பங்கேற்று, பணி ஆணை பெறும் பணியும் சேர்ந்து இரண்டு பணிக்கு மேல் வழங்கப்பட மாட்டாது.

15. ஒப்பந்தப்புள்ளி பட்டியலில் உள்ள பணிகளுக்கு, ஒரு பணிக்கு பல ஒப்பந்ததாரர்கள் ஒரே விலைவிகிதத்தில் பங்கேற்றிருப்பின் அவர்களிடமிருந்து விலைகுறைப்பு (Negotiation) செய்து தர கோரப்படும். விலை குறைப்புக்கு பின்னரும் ஒரே விலை விகிதம் இருப்பின் குலுக்கல் முறையில் ஒப்பந்ததாரர் இறுதி செய்யப்படுவர்.
16. ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் பங்கேற்று தகுதி பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் உடன்படிக்கை மேற்கொண்ட பின்பு தன்வசம் கிடைக்கப்பெற்ற பணிகள் அனைத்தும் காலதாமதமின்றி ஒரே நேரத்தில் ஆரம்பித்து உடன்படிக்கை காலத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அவர்களின் ஒப்பந்தம் எக்காரணமுமின்றி இரத்து செய்யப்படும்.
17. இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி திறந்த பின்னர் ஏழு தினங்களுக்குள் பணி உத்தரவு ஆணை வழங்கப்படும். மேலும் பணி உத்தரவு ஆணை வழங்கப்பட்டதிலிருந்து ஏழு தினங்களுக்குள் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு அன்றே பணித்தலம் ஏற்கப்பட வேண்டும்.

மேற்படி பணித்தலம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 15 தினங்களில் பணியானது துவங்கப்பட வேண்டும். அதற்கும் மேற்பட்டு ஏழு தினங்களில் பணியினை துவங்காமல் இருப்பின் ஒப்பந்தம் எக்காரணமுமின்றி இரத்து செய்யப்படும்.

Note: In case of any changes / corrections / amendments/ corrigendum in the Tender notice, it will be intimated in the website only. (www.tahdco.com)

இணைப்பு: பணிகளின் விவர அட்டவணை.

மேலாண்மை இயக்குநர்

பெறுநர்.

தாட்கோ ஓப்பந்ததாரர்கள் (தொடர்புடைய கோட்டங்களின் மூலமாக)

நகல் :

- 1). மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
- 2).தலைவர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 3).அரசு செயலாளர், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை, தலைமைச்செயலகம், சென்னை - 9 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக
- 4).இயக்குநர், ஆதி திராவிடர் நல இயக்குநகம், சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 5).மேலாண்மை இயக்குநர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 6). இயக்குநர், பழங்குடியினர் நலத் துறை, சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 7). பொது மேலாளர் (நிர்வாகம்) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 8).பொது மேலாளர் (வளர்ச்சி) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 9).நிதி ஆலோசகர் (ம) தலைமை கணக்கு அலுவலர், தாட்கோ அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 10).அனைத்துக் கோட்ட செயற்பொறியாளர்கள்.
- 11).அறிவிப்புப் பலகைக்கு