

|                                                                                                                                                                    |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம், (தாட்கோ)                                                                                            |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| தேனாம்பேட்டை, சென்னை -18                                                                                                                                           |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| திருத்தப்பட்ட குறுகிய கால e-ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண். 03/2024 - 2025, நாள்.28.03.2025                                                                         |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| I) விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை -219 பணிகள்                                                                                                                        |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| II) இரு உறை ஒப்பந்த வகை - 24 பணிகள்                                                                                                                                |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| மொத்தம் - 243 பணிகள்                                                                                                                                               |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் சார்பில் இணைய வழியாக மட்டும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை 15.05.2025                             |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| பிற்பகல் 03.00 மணி, இரு உறை ஒப்பந்த வகை 19.05.2025 பிற்பகல் 03.00 மணிவரை தாட்கோவில், 2024-2025 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு பெற்ற                            |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| மற்றும் புதுப்பித்த ஒப்பந்ததாரர்களிடம் இருந்து மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகிறது. ( <a href="https://tender.tahdco.com">https://tender.tahdco.com</a> ) |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| வ. எண்                                                                                                                                                             | பணிகளின் விவரம் |                                                   | பணி விவரம்                                                             | பணி முடிக்க நிரணிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்        |
|                                                                                                                                                                    | மாவட்டம்        | இடம்                                              |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளுக்கு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்தல் - (முதல் அழைப்பு) - 04 பணிகள்                                                                           |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| 1                                                                                                                                                                  | செங்கல்பட்டு    | கடப்பேரி நடுநிலைப்பள்ளி                           | 6 வகுப்பறைகள், 2 அலகு கழிவறைகள் மற்றும் தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்தி தருதல் | 6 மாதம்                          | 70246                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 2                                                                                                                                                                  | திருச்சி        | காட்டூர் பாப்பாக்குறிச்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி | 10 வகுப்பறை கட்டடம் கட்டுதல்                                           | 6 மாதம்                          | 93460                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 3                                                                                                                                                                  | திருநெல்வேலி    | கடம்பன்குளம் மேல்நிலைப்பள்ளி                      | 6 வகுப்பறை கட்டடங்கள் மற்றும் கழிவறைக் கூடம் கட்டுதல்                  | 6 மாதம்                          | 76865                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 4                                                                                                                                                                  | தஞ்சாவூர்       | அதிராம்பட்டினம் தொடக்கப் பள்ளி                    | இரண்டு வகுப்பறை கட்டடம் கட்டுதல்                                       | 4 மாதம்                          | 25725                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிடப்பள்ளிக்கு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்தல் - (முதல் அழைப்பு) - 01 பணிகள்                                                                  |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| 5                                                                                                                                                                  | கள்ளக்குறிச்சி  | கொட்டப்பூதூர்                                     | 3 வகுப்பறைகள் கட்டடம் கட்டுதல்                                         | 4 மாதம்                          | 45915                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| பல்நோக்கு மையம் அமைத்தல் (முதல் அழைப்பு) - (முதல் அழைப்பு) - 35 பணிகள்                                                                                             |                 |                                                   |                                                                        |                                  |                           |                                  |
| 6                                                                                                                                                                  | கிருஷ்ணகிரி     | பெட்டாமுகிலாலம் கள்ளியூர்                         | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல்                                       | 4 மாதம்                          | 32380                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                              | பணி விவரம்                       | பணி முடிக்க நிர்ப்பிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                         |                                  |                                     |                           |                                 |
| 7      | கிருஷ்ணகிரி     | பெட்டாமுகிலாலை சித்திக் நகர் | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                             | 32382                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 8      | கிருஷ்ணகிரி     | தொட்டுர் கோவகுட்டை           | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                             | 32376                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 9      | கிருஷ்ணகிரி     | அனுமந்தபுரம் கொடகுர்         | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                             | 32384                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 10     | கிருஷ்ணகிரி     | குடிசாதனப்பள்ளி நாகமல்லை     | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                             | 32371                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 11     | கிருஷ்ணகிரி     | திமிஜபள்ளி நெருப்பகுட்டை     | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                             | 32377                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 12     | கிருஷ்ணகிரி     | கோலட்டி கௌனூர்               | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                             | 32386                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 13     | கிருஷ்ணகிரி     | ஆச்சபாலு மஸ்தப்பன் தொட்டி    | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                             | 32387                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 14     | கிருஷ்ணகிரி     | ஆச்சபாலு ராமன்தொட்டி         | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                             | 32387                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 15     | கிருஷ்ணகிரி     | ஆச்சபாலு தாசைந் தொட்டி       | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                             | 32385                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                 | பணி விவரம்                       | பணி முடிக்க நிரணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்        |
|--------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                            |                                  |                                   |                           |                                  |
| 16     | கிருஷ்ணகிரி     | ஆச்சபாலு பேலமார் தொட்டி         | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                           | 32386                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 17     | கிருஷ்ணகிரி     | பெட்டதனபள்ளி பாம்புகாரன் கோட்டை | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                           | 32386                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 18     | தர்மபுரி        | பெலமரனாறள்ளி பெருங்காடு         | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                           | 32956                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 19     | தர்மபுரி        | கும்மனூர் எல்லம்பன்பாறை         | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                           | 32950                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 20     | கோயம்புத்தூர்   | ஆணைகட்டி தெற்கு கொண்டனூர்       | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                           | 36628                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 21     | கோயம்புத்தூர்   | கோபன்னாரி R.F சிங்குலி          | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                           | 36629                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 22     | கோயம்புத்தூர்   | கோபன்னாரி R.F ஆலங்காண்டிபுதூர்  | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                           | 36628                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 23     | கோயம்புத்தூர்   | விரபாண்டி (CT) செம்புகரை        | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                           | 36628                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 24     | கோயம்புத்தூர்   | கோபன்னாரி R.F ஆலங்காண்டி        | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                           | 36628                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                   | பணி விவரம்                       | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்புத்தாரர் பதிவு விவரம்        |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                              |                                  |                                    |                           |                                  |
| 25     | கோயம்புத்தூர்   | ஆணைகட்டி தெற்கு பெருக்குப்பத்தி   | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36630                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 26     | கோயம்புத்தூர்   | கெம்மரபாளையம்                     | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 32949                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 27     | கோயம்புத்தூர்   | கோபன்னாரி R.F எழுத்துக்கள் புதூர் | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36630                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 28     | கோயம்புத்தூர்   | கோபன்னாரி R.F குண்டூர்            | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36629                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 29     | கோயம்புத்தூர்   | நாயக்கன்பாளையம் ஜமீன் பெரும்பதி   | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 32951                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 30     | கோயம்புத்தூர்   | பேரூர் தாணிக்கண்டி                | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 32950                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 31     | கோயம்புத்தூர்   | கோபன்னாரி R.F கெத்தைக்காடு        | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36629                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 32     | நீலகிரி         | குந்தகோடு மந்து                   | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36634                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 33     | நீலகிரி         | மெட்டுக்கல்                       | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36634                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண்                                                                                                  | பணிகளின் விவரம் |                                      | பணி விவரம்                       | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                         | மாவட்டம்        | இடம்                                 |                                  |                                    |                           |                                  |
| 34                                                                                                      | நீலகிரி         | துட்கோர் மந்து                       | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36630                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 35                                                                                                      | நீலகிரி         | சேம்புக்கரை                          | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36634                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 36                                                                                                      | நீலகிரி         | பிக்கப்பத்தி மந்து                   | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36635                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 37                                                                                                      | நீலகிரி         | கொட்டாய்மேடு                         | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36625                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 38                                                                                                      | நீலகிரி         | பொன்னானி                             | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36629                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 39                                                                                                      | நீலகிரி         | தேனாடு சாதிக்கல்                     | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36632                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 40                                                                                                      | நீலகிரி         | கவுந்தன் கொல்லி                      | பல்நோக்கு மையம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 36634                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| பழங்குடியினர் நல குடியிருப்புகளில் அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்தல் - (முதல் அழைப்பு) - 42 பணிகள் |                 |                                      |                                  |                                    |                           |                                  |
| 41                                                                                                      | திருவள்ளூர்     | திருத்தணி ஒன்றியம், முருக்கம்பட்டு   | சமுதாயக் கூடம் கட்டடம் கட்டுதல்  | 4 மாதம்                            | 30575                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 42                                                                                                      | திருவள்ளூர்     | எலப்பநாயுடு ஒன்றியம், காந்தி கிராமம் | சமுதாயக் கூடம் கட்டடம் கட்டுதல்  | 4 மாதம்                            | 30576                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                                | பணி விவரம்                     | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                                           |                                |                                    |                           |                                 |
| 43     | காஞ்சிபுரம்     | உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், மலையாள்குளம்            | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 30577                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 44     | காஞ்சிபுரம்     | உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், வயலூர்                  | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 30577                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 45     | திருப்பத்தூர்   | புதூர் நாடு ஒன்றியம், புதூர்                   | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 34112                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 46     | திருப்பத்தூர்   | ஜோலார்பேட்டை ஒன்றியம், அத்தனாவூர்              | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 34116                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 47     | கள்ளக்குறிச்சி  | கல்வராயன்மலை ஒன்றியம், மாயம்பாடி               | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 30483                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 48     | கள்ளக்குறிச்சி  | கல்வராயன்மலை ஒன்றியம், மோட்டாம்பட்டி           | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 30480                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 49     | கள்ளக்குறிச்சி  | கல்வராயன்மலை ஒன்றியம், துளூர்                  | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 30481                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 50     | கடலூர்          | காட்டு மன்னார் கோயில் வட்டம், சூடுவெளி கிராமம் | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 30462                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 51     | தருமபுரி        | பாலக்கோடு ஒன்றியம், பெலமாரண அள்ளி              | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 30457                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 52     | நாமக்கல்        | கொல்லிமலை ஒன்றியம், செம்மேடு                   | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 34879                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                                | பணி விவரம்                     | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                                           |                                |                                    |                           |                                 |
| 53     | நாமக்கல்        | கொல்லிமலை ஒன்றியம், சோளக்காடு                  | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 34773                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 54     | கோயம்புத்தூர்   | மதுக்கரை ஒன்றியம், ரொட்டிக் கவுண்டனூர்         | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 29998                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 55     | கோயம்புத்தூர்   | பொள்ளாச்சி ஒன்றியம், தம்மம்பதி                 | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 30094                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 56     | கோயம்புத்தூர்   | பொள்ளாச்சி ஒன்றியம், பழையசர்க்கார்பதி          | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 33844                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 57     | ஈரோடு           | தாளவாடி ஒன்றியம், தலைமை                        | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 33743                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 58     | ஈரோடு           | அந்தியூர் ஒன்றியம், பர்சூர்                    | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 33825                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 59     | அரியலூர்        | ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றியம் கீழ்க்குடியிருப்பு மதுரா | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 30335                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 60     | திருநெல்வேலி    | விக்கிரமசிங்கபுரம் ஒன்றியம், சின்னமைலார்       | சமுதாயக்கூடம் கட்டடம் கட்டுதல் | 4 மாதம்                            | 34444                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                                             | பணி விவரம்                                                                                                           | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                                                        |                                                                                                                      |                                    |                           |                                 |
| 61     | திருவள்ளூர்     | பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியம், பாண்டறவேடு ஊராட்சி, பாண்டறவேடு       | பாண்டறவேடு ஊராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் (370 மீ) அமைத்தல்                                       | 2 மாதம்                            | 20149                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 62     | திருவள்ளூர்     | பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியம், பாண்டறவேடு ஊராட்சி, பாண்டறவேடு       | பாண்டறவேடு ஊராட்சி இருளர் காலனி 4 R.C.C கல்வெர்ட் அமைத்தல்                                                           | 2 மாதம்                            | 19830                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 63     | திருவள்ளூர்     | எல்லாபுரம் ஒன்றியம், திருக்கண்டலம் ஊராட்சி, அண்ணா நகர்      | திருக்கண்டலம் ஊராட்சி இருளர் காலனி 4 R.C.C கல்வெர்ட் அமைத்தல்                                                        | 2 மாதம்                            | 19925                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 64     | திருவள்ளூர்     | எல்லாபுரம் ஒன்றியம், பாலவாக்கம் ஊராட்சி, S.K.நகர்           | பாலவாக்கம் ஊராட்சி இருளர் காலனி 4 R.C.C கல்வெர்ட் அமைத்தல்                                                           | 2 மாதம்                            | 19992                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 65     | காஞ்சிபுரம்     | காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், ஆர்ப்பாக்கம் ஊராட்சி, இருளர் காலனி    | ஆர்ப்பாக்கம் ஊராட்சி, இருளர் காலனி, தார்ச்சாலை அமைத்தல் (750 மீ)                                                     | 2 மாதம்                            | 25138                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 66     | திருப்பத்தூர்   | ஜோலார் பேட்டை ஒன்றியம், ஏலகிரிமலை ஊராட்சி, மங்கலம்          | ஏலகிரி மலைகள் பஞ்சாயத்தில் ராயனேரி முதல் லில்காடு வரை உள்ள சாலையை சரிசெய்தல். (கி.மீ 1/0.2/000)                      | 2 மாதம்                            | 24732                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 67     | திருப்பத்தூர்   | ஜோலார் பேட்டை ஒன்றியம், ஏலகிரிமலை ஊராட்சி, நிலாவூர்         | ஏலகிரி மலைகள் பஞ்சாயத்தில் நிலாவூர் பேட்டை ஹவுஸ் முதல் மரியான் வட்டம் வரை உள்ள சாலையை சரிசெய்தல். (கி.மீ. 0/0.1/000) | 2 மாதம்                            | 27665                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 68     | திருவண்ணாமலை    | தண்டராம்பட்டு ஒன்றியம், புதூர்செக்கடி ஊராட்சி, புளியம்பட்டி | மயானத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைக்கும் பணி                                                                             | 2 மாதம்                            | 26763                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 69     | திருவண்ணாமலை    | தண்டராம்பட்டு ஒன்றியம், ஆத்திப்பாடி ஊராட்சி ஆத்திப்பாடி     | தார்ச்சாலை அமைத்தல் பணி 1200 மீ                                                                                      | 2 மாதம்                            | 22088                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |



| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                                                 | பணி விவரம்                                                                                                                                                                 | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                                                            |                                                                                                                                                                            |                                    |                           |                                 |
| 70     | கள்ளக்குறிச்சி  | கல்வராயன்மலை ஒன்றியம், ஈச்சங்காடு ஊராட்சி, ஈச்சங்காடு           | மணியார்பாளையம் ஊராட்சி, ஈச்சங்காடு கிராமம் முதல் மணியார்பாளையம் வரை 0.0 முதல் 0.600 கிமீ சாலை மேம்படுத்தி தார்சாலை அமைத்தல்                                                | 2 மாதம்                            | 24863                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 71     | கள்ளக்குறிச்சி  | கல்வராயன்மலை ஒன்றியம், பொட்டியம் ஊராட்சி, பொட்டியம்             | பொட்டியம் ஊராட்சி, பொட்டியம் கிராமத்தில் பொட்டியம் முதல் பெருமாள் கோயில் வரை தார் சாலை மேம்படுத்துதல்                                                                      | 2 மாதம்                            | 34119                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 72     | கள்ளக்குறிச்சி  | கல்வராயன்மலை ஒன்றியம், மல்லியம்பாடி ஊராட்சி, மல்லியம்பாடி       | பொட்டியம் ஊராட்சி, மல்லியம்பாடி கிராமத்தில் மயானப்பாதையை மேம்படுத்தி 0.0 முதல் 0.600 வரை தார்சாலை மேம்படுத்துதல்                                                           | 2 மாதம்                            | 23713                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 73     | கள்ளக்குறிச்சி  | கல்வராயன்மலை ஒன்றியம், துளூர் ஊராட்சி, துளூர்                   | புதுப்பாலப்பட்டு ஊராட்சி, துளூர் கிராமத்தில் மயானப்பாதையை மேம்படுத்தி தார்சாலை அமைத்தல்                                                                                    | 2 மாதம்                            | 22083                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 74     | நீலகிரி         | கோத்தகிரி ஒன்றியம், குஞ்சப்பண்ணை ஊராட்சி, கீழ்தட்டம் பளாம்      | குஞ்சப்பண்ணை பழங்குடியினர் குடியிருப்புக்கு குடிநீர் வசதி செய்தல் (40mm dai HDPE குழாய்- கீழ்தட்டம் பளாம் முதல் கீழ்க்குஞ்சப்பண்ணை வரை)                                    | 2 மாதம்                            | 22000                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 75     | தென்காசி        | கடையநல்லூர் ஒன்றியம், புளியங்குடி நகராட்சி, பளியர் குடியிருப்பு | தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லூர் வட்டம், புளியங்குடி நகராட்சி, கோட்டைமலைபளியர் குடியிருப்பில் புதிதாக 5.2 மீட்டர் அகலத்தில் 150 மீட்டர் நீளத்தில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                            | 19762                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 76     | திருவள்ளூர்     | கோட்டைகுப்பம் பஞ்சாயத்து, செஞ்சியம்மன் நகர்                     | மயானத்தினை சுற்றி சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி (160m)                                                                                                                         | 2 மாதம்                            | 23020                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 77     | திருவள்ளூர்     | கோலகுப்பம் இரூளர் காலனி, பொன்பாடி பஞ்சாயத்து                    | 30000 லிட்டர் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி மற்றும் போர்வெல், பம்ப்செட், பைப்லைன் அமைத்தல்                                                                                   | 2 மாதம்                            | 21218                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண்                                                                                   | பணிகளின் விவரம் |                                                  | பணி விவரம்                                                                                                    | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | மாவட்டம்        | இடம்                                             |                                                                                                               |                                    |                           |                                  |
| 78                                                                                       | கிருஷ்ணகிரி     | குச்சுவாடி                                       | 12 மீ உயரத்துடன், 60000 லிட்டர் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி மற்றும் குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் பணி              | 2 மாதம்                            | 21377                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 79                                                                                       | கோயம்புத்தூர்   | அய்யம்பதி, எட்டிமடை டவுன் பஞ்சாயத்து             | 60000 லிட்டர் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி மற்றும் குடிநீர் குழாய் வார்டு 1 வரை அமைத்தல்                       | 2 மாதம்                            | 19765                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 80                                                                                       | நீலகிரி         | எம்.பாலாடா                                       | EMRS பள்ளி வரை இணைப்பு தாள் சாலை அமைத்தல்                                                                     | 2 மாதம்                            | 39250                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 81                                                                                       | திருச்சி        | வரிச்செட்டிபாளையம், தூக்கலாம்பட்டி               | செல்லதுரை வீட்டிலிருந்து காவிரி பண்ணை வரை (162 மீ) பழுங்குடியினர் காலனியில் கழிவு நீர் கால்வாய் அமைக்கும் பணி | 2 மாதம்                            | 20175                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 82                                                                                       | திருச்சி        | வரிச்செட்டிபாளையம், தூக்கலாம்பட்டி               | பாலாஜி வீட்டிலிருந்து ஆட்டுவாரி வரை (162 மீ) பழுங்குடியினர் காலனியில் கழிவு நீர் கால்வாய் அமைக்கும் பணி       | 2 மாதம்                            | 20175                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளில் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் - (முதல் அழைப்பு) - 07 பணிகள் |                 |                                                  |                                                                                                               |                                    |                           |                                  |
| 83                                                                                       | தென்காசி        | வலசை, கடையநல்லூர் வட்டம், ஆதிந உயர்நிலைப்பள்ளி   | பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள்                                                                               | 2 மாதம்                            | 6324                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 84                                                                                       | மதுரை           | வாடிப்பட்டி வட்டம், ஆணைக்குளம் ஆதிந ஆரம்பப்பள்ளி | பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள்                                                                               | 2 மாதம்                            | 6273                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 85                                                                                       | மதுரை           | பேரையூர் வட்டம், சொக்கம்பட்டி நடுநிலைப்பள்ளி     | பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள்                                                                               | 2 மாதம்                            | 3159                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 86                                                                                       | புதுக்கோட்டை    | முள்ளங்குறிச்சி தொடக்கப்பள்ளி                    | பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள்                                                                               | 2 மாதம்                            | 6584                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |

| வ. எண்                                                                | பணிகளின் விவரம் |                                                 | பணி விவரம்                                            | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                                                       | மாவட்டம்        | இடம்                                            |                                                       |                                    |                           |                                 |
| 87                                                                    | இராமநாதபுரம்    | ஆர்.எஸ். மங்களம் வட்டம், வடவயல் உயர்நிலைப்பள்ளி | பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள்                       | 2 மாதம்                            | 9464                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 88                                                                    | இராமநாதபுரம்    | பரமக்குடி வட்டம், பரமக்குடி உயர்நிலைப்பள்ளி     | பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள்                       | 2 மாதம்                            | 5525                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 89                                                                    | திருவண்ணாமலை    | புலியரம்பாக்கம் உயர்நிலைப்பள்ளி                 | பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள்                       | 2 மாதம்                            | 8230                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| ஆதிதிராவிடர் நல வீடுகளின் உட்கட்டமைப்பு - (முதல் அழைப்பு) - 77 பணிகள் |                 |                                                 |                                                       |                                    |                           |                                 |
| 90                                                                    | செங்கல்பட்டு    | மாத்நூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி                     | தார்ச்சாலை அமைத்தல்                                   | 2 மாதம்                            | 18191                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 91                                                                    | செங்கல்பட்டு    | செய்யூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி                     | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                     | 2 மாதம்                            | 16459                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 92                                                                    | செங்கல்பட்டு    | செய்யூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி                     | போர்வெல் மற்றும் சின்டெக்ஸ் அமைத்தல்                  | 2 மாதம்                            | 8072                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 93                                                                    | காஞ்சிபுரம்     | புலியரம்பாக்கம் கிராமம், வாலாஜாபாத் தாலுக்கா    | போர்வெல் மினி பவர் பம்ப் மற்றும் தண்ணீர் வசதி செய்தல் | 2 மாதம்                            | 22346                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 94                                                                    | காஞ்சிபுரம்     | வடக்குபட்டு ஆதிதிராவிடர் காலனி                  | தார்ச்சாலை அமைத்தல்                                   | 2 மாதம்                            | 28268                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 95                                                                    | காஞ்சிபுரம்     | கலியம்பூண்டி ஆதிதிராவிடர் காலனி                 | தார்ச்சாலை அமைத்தல்                                   | 2 மாதம்                            | 28268                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                                            | பணி விவரம்                                                       | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                                                       |                                                                  |                                    |                           |                                 |
| 96     | காஞ்சிபுரம்     | வாடாதவூர், உத்திரமேரூர் தாலுக்கா                           | தார்ச்சாலை அமைத்தல்                                              | 2 மாதம்                            | 28851                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 97     | காஞ்சிபுரம்     | சாலவாக்கம், வயலூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி                      | போர்வெல் மற்றும் சின்னெக்ஸ் அமைத்தல்                             | 2 மாதம்                            | 20456                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 98     | திருவள்ளூர்     | திருவேலங்காடு ஆதிதிராவிடர் காலனி                           | தார்ச்சாலை அமைத்தல்                                              | 2 மாதம்                            | 16321                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 99     | திருவள்ளூர்     | வடவூர், மேலக்கொண்டையூர் கிராமம்                            | தார்ச்சாலை அமைத்தல்                                              | 2 மாதம்                            | 16229                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 100    | திருவள்ளூர்     | நாபளூர், திருத்தணி தாலுக்கா                                | போர்வெல் மற்றும் சின்னெக்ஸ் அமைத்தல்                             | 2 மாதம்                            | 5656                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 101    | கிருஷ்ணகிரி     | மண்ணடிபட்டி கிராமம், ஊத்தங்கரை தாலுக்கா ஆதிதிராவிடர் காலனி | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                                | 2 மாதம்                            | 20286                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 102    | கிருஷ்ணகிரி     | மண்ணடிபட்டி கிராமம், ஊத்தங்கரை தாலுக்கா ஆதிதிராவிடர் காலனி | மயானத்திற்கு செல்லும் பாதையில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                            | 16436                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 103    | கிருஷ்ணகிரி     | அதிபாடி ஆதிதிராவிடர் காலனி                                 | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                                | 2 மாதம்                            | 16454                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 104    | திருப்பத்தூர்   | கரும்பூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி                               | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                                | 2 மாதம்                            | 13105                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 105    | திருப்பத்தூர்   | பவரவதம்பட்டை ஆதிதிராவிடர் காலனி                            | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                                | 2 மாதம்                            | 16419                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                                  | பணி விவரம்                           | பணி முடிக்க நிர்ப்பிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                                             |                                      |                                     |                           |                                 |
| 106    | திருவண்ணாமலை    | கனகம்பாக்கம் ஆதிதிராவிடர் காலனி                  | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்    | 2 மாதம்                             | 25633                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 107    | திருவண்ணாமலை    | கணக்கந்தல் ஆதிதிராவிடர் காலனி                    | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்    | 2 மாதம்                             | 26452                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 108    | கடலூர்          | பரவலூர், பாலூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி               | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்    | 2 மாதம்                             | 22337                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 109    | கடலூர்          | கடலூர் OT, பட்டீர் நேரு நகர், ஆதிதிராவிடர் காலனி | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்    | 2 மாதம்                             | 22343                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 110    | கடலூர்          | பட்டீர் ஆதிதிராவிடர் காலனி                       | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்    | 2 மாதம்                             | 16428                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 111    | கடலூர்          | பச்சியன்குப்பம் ஆதிதிராவிடர் காலனி               | போர்வெல் மற்றும் சின்டெக்ஸ் அமைத்தல் | 2 மாதம்                             | 9008                      | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 112    | கடலூர்          | பாலூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி                        | இடுகாடுக்கு தார்ச் சாலை அமைத்தல்     | 2 மாதம்                             | 22074                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 113    | கள்ளக்குறிச்சி  | களத்தூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி                      | தார்ச்சாலை அமைத்தல்                  | 2 மாதம்                             | 12211                     | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 114    | கள்ளக்குறிச்சி  | தச்சூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி                       | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்    | 2 மாதம்                             | 7854                      | ஐந்தாம் வருப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                                                   | பணி விவரம்                        | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                                                              |                                   |                                    |                           |                                 |
| 115    | விழுப்புரம்     | பாலப்பட்டு கிராமம், விக்கரவாண்டி தாலுக்கா                         | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                            | 20680                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 116    | விழுப்புரம்     | மேல்பேட்டை கிராமம், வண்ணூர் தாலுக்கா                              | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                            | 20670                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 117    | விழுப்புரம்     | ஒலக்கூர் கிராமம், வண்ணூர் தாலுக்கா                                | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                            | 20698                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 118    | விழுப்புரம்     | கீழ் ஆசனூர் கிராமம், வண்ணூர் தாலுக்கா                             | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                            | 9840                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 119    | விழுப்புரம்     | கிளியனூர் கிராமம், வண்ணூர் தாலுக்கா                               | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                            | 9810                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 120    | தர்மபுரி        | பாப்பிசெட்டிபட்டி ஆதிதிராவிடர் காலனி                              | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                            | 21908                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 121    | தர்மபுரி        | அ. பள்ளிப்பட்டி ஆதிதிராவிடர் காலனி                                | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                            | 11562                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 122    | நாமக்கல்        | அ. குன்னத்தூர் பஞ்சாயத்து, பரமேத்தி வேலூர் தாலுக்கா               | பேவர் பிளாக் ரோடு அமைத்தல்        | 2 மாதம்                            | 16353                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 123    | நாமக்கல்        | சேமந்தப்பட்டி பஞ்சாயத்து இராசிபுரம் முதல் தெரு ஆதிதிராவிடர் காலனி | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                            | 8179                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                                                         | பணி விவரம்                        | பணி முடிக்க நிரணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                                                                    |                                   |                                   |                           |                                 |
| 124    | நாமக்கல்        | சேமந்தப்பட்டி பஞ்சாயத்து இராசிபுரம் இரண்டாவது தெரு ஆதிதிராவிடர் காலனி   | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                           | 8179                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 125    | சேலம்           | தென்மாங்குடிபாளையம் ஆதிதிராவிடர் காலனி                                  | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                           | 16462                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 126    | சேலம்           | குப்பனூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி                                            | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                           | 16457                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 127    | சேலம்           | அராங்கம் ஆதிதிராவிடர் காலனி                                             | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                           | 8222                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 128    | சேலம்           | அணையம்பட்டி பஞ்சாயத்து, கங்காவல்லி RF முதல் தெரு ஆதிதிராவிடர் காலனி     | கழிவுநீர் கால்வாய் வசதி செய்தல்   | 2 மாதம்                           | 18983                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 129    | சேலம்           | அணையம்பட்டி பஞ்சாயத்து, கங்காவல்லி RF இரண்டாவது தெரு ஆதிதிராவிடர் காலனி | கழிவுநீர் கால்வாய் வசதி செய்தல்   | 2 மாதம்                           | 16465                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 130    | ஈரோடு           | ஒட்டக்கவுண்டம்பாளையம் ஆதிதிராவிடர் காலனி                                | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                           | 7907                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 131    | ஈரோடு           | அரக்கன்கோட்டை கிராமம் ஆதிதிராவிடர் காலனி                                | கழிவுநீர் கால்வாய் வசதி செய்தல்   | 2 மாதம்                           | 15817                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 132    | ஈரோடு           | அக்கரைகொடிவரி ஆதிதிராவிடர் காலனி                                        | தார்ச்சாலை அமைத்தல்               | 2 மாதம்                           | 12660                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                                                                            | பணி விவரம்                                                     | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்        |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                                                                                       |                                                                |                                    |                           |                                  |
| 133    | ஈரோடு           | அக்கரைகொடிவரி ஆதிதிராவிடர் காலனி                                                           | கழிவுநீர் கால்வாய் வசதி செய்தல்                                | 2 மாதம்                            | 11067                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 134    | கோயம்புத்தூர்   | திருவள்ளூர் நகர், மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி / தாலுக்கா (மெயின் ரோடு முதல் சமுதாயக்கூடம் வரை | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் - 240 மீ நீளம் 3.60 மீ அகலம் | 2 மாதம்                            | 21858                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 135    | நீலகிரி         | கோணவக்கோரை ஆதிதிராவிடர் காலனி                                                              | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                              | 2 மாதம்                            | 25816                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 136    | நீலகிரி         | சக்கனாரை ஆதிதிராவிடர் காலனி                                                                | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                              | 2 மாதம்                            | 15798                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 137    | நீலகிரி         | குறிச்சி நகர், சேரங்கோடு பஞ்சாயத்து, பந்தலூர் தாலுக்கா                                     | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                              | 2 மாதம்                            | 11866                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 138    | திருப்பூர்      | வள்ளியரச்சல், வெள்ளக்கோவில் ஒன்றியம், காங்கேயம் தாலுக்கா                                   | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                              | 2 மாதம்                            | 36483                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 139    | அரியலூர்        | செந்தூர், வெட்டியார்வெட்டு, அங்கனூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி                                    | சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்                                         | 2 மாதம்                            | 20700                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 140    | அரியலூர்        | அயனத்தனூர், காமராஜபுரம் ஆதிதிராவிடர் காலனி                                                 | ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைத்தல்               | 2 மாதம்                            | 16367                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 141    | அரியலூர்        | ஓட்டக்கோயில், செந்துரை, ஓட்டக்கோயில் ஆதிதிராவிடர் காலனி                                    | பேவர் பிளாக் அமைத்தல்                                          | 2 மாதம்                            | 16445                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |



| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                                                | பணி விவரம்                           | பணி முடிக்க நிரணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | ஆடம்                                                           |                                      |                                   |                           |                                 |
| 142    | பெரம்பலூர்      | குன்னம் ஆதிதிராவிடர் காலனி                                     | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்    | 2 மாதம்                           | 11532                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 143    | பெரம்பலூர்      | பெரமத்தூர் (தெற்கு) ஆதிதிராவிடர் காலனி                         | போர்வெல் மற்றும் சின்னெக்ஸ் அமைத்தல் | 2 மாதம்                           | 9838                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 144    | பெரம்பலூர்      | வேப்பந்தட்டை (வடக்கு) ஆதிதிராவிடர் காலனி                       | தார்ச்சாலை அமைத்தல்                  | 2 மாதம்                           | 21834                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 145    | கரூர்           | டி. எடையபட்டி கிழக்கு ஆதிதிராவிடர் காலனி                       | கழிவுநீர் கால்வாய் வசதி செய்தல்      | 2 மாதம்                           | 21103                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 146    | கரூர்           | ஊத்துப்பட்டி ஆதிதிராவிடர் காலனி                                | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்    | 2 மாதம்                           | 16318                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 147    | திருச்சி        | இனாம்கல்பாளையம் கிராமம் (அம்பேத்கர் காலனி) மணச்சநல்லூர் வட்டம் | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்    | 2 மாதம்                           | 20252                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 148    | திருச்சி        | அரங்கவூர் கிராமம் தொட்டியம் வட்டம்                             | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்    | 2 மாதம்                           | 19724                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 149    | திருச்சி        | தோளுரப்பட்டி பஞ்சாயத்து தொட்டியம் வட்டம்                       | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்    | 2 மாதம்                           | 16401                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 150    | திருச்சி        | கொளக்குடி கிராமம் தொட்டியம் வட்டம்                             | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்    | 2 மாதம்                           | 16434                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                                                  | பணி விவரம்                                 | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்        |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                                                             |                                            |                                    |                           |                                  |
| 151    | திருச்சி        | சிட்டிலரை கிராமம் முசிறி வட்டம்                                  | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்          | 2 மாதம்                            | 16474                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 152    | திருச்சி        | குமுனூர் கிராமம் லால்குடி வட்டம்                                 | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்          | 2 மாதம்                            | 16410                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 153    | திருவாரூர்      | திருவாரூர்                                                       | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்          | 2 மாதம்                            | 33446                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 154    | தஞ்சாவூர்       | ஆதி திராவிடர் காலனி, நெய்வேலி வடபாதி கிராமம், திருவோணம் தாலுக்கா | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் (330 மீ) | 2 மாதம்                            | 28953                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 155    | நாகப்பட்டினம்   | செங்கமங்கலம் கிராமம், புதிய தெரு, நாகப்பட்டினம் தாலுக்கா         | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் (770 மீ) | 2 மாதம்                            | 39951                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 156    | திண்டுக்கல்     | அம்மாபட்டி ஆதி திராவிடர் காலனி                                   | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்          | 2 மாதம்                            | 12646                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 157    | திண்டுக்கல்     | காமாட்சிபுரம் ஆதி திராவிடர் காலனி                                | பேவர் பிளாக் ரோடு அமைத்தல்                 | 2 மாதம்                            | 12630                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 158    | சிவகங்கை        | சுவத்தலூர் ஆதிதிராவிடர் காலனி                                    | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்          | 2 மாதம்                            | 12641                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |
| 159    | சிவகங்கை        | மந்தகுடிபட்டி ஆதிதிராவிடர் காலனி                                 | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்          | 2 மாதம்                            | 9477                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்  |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                                                               | பணி விவரம்                                          | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                                                                          |                                                     |                                    |                           |                                 |
| 160    | சிவகங்கை        | பாப்பாருடி ஆதிதிராவிடர் காலனி                                                 | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                   | 2 மாதம்                            | 4728                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 161    | சிவகங்கை        | அரிமண்டபம் ஆதிதிராவிடர் காலனி                                                 | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                   | 2 மாதம்                            | 7888                      | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 162    | தென்காசி        | சங்கரன் கோயில் தாலுக்கா, குருக்கள்பட்டி, ஆதிதிராவிடர் காலனி                   | குருக்கள்பட்டி முதல் மயானம் வரை தார்ச்சாலை அமைத்தல் | 2 மாதம்                            | 15810                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 163    | திருநெல்வேலி    | கண்டன்குளம், திருமலாபுரம் பஞ்சாயத்து, நாங்குனேரி தாலுக்கா ஆதிதிராவிடர் காலனி  | பேவர் பிளாக் அமைத்தல்                               | 2 மாதம்                            | 11067                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 164    | கன்னியாகுமரி    | இரும்புளி ஆதிதிராவிடர் காலனி, கல்குளம் தாலுக்கா                               | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                   | 2 மாதம்                            | 21858                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 165    | கன்னியாகுமரி    | ஞாமை பஞ்சாயத்து, தோவாளை தாலுக்கா, தோவாளை                                      | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                   | 2 மாதம்                            | 25810                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 166    | தூத்துக்குடி    | ஆலிக்குடி ஆதிதிராவிடர் காலனி, குருங்குளம் பஞ்சாயத்து, ஒட்டாப்பிடாரம் தாலுக்கா | சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்                   | 2 மாதம்                            | 25810                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம்                                                                   |                                | பணி விவரம்                  | பணி முடிக்க நிரணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்                                                                          | இடம்                           |                             |                                   |                           |                                 |
|        | பழங்குடியினர் பள்ளிகளில் கழிவறை கட்டுவது (GTR School) - முதல் அழைப்பு - 51 பணிகள் |                                |                             |                                   |                           |                                 |
| 167    | திருவண்ணாமலை                                                                      | அரசவெளி உயர்நிலைப்பள்ளி        | 3 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 4 மாதம்                           | 34064                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 168    | திருவண்ணாமலை                                                                      | நம்மியாம்பட்டு மேல்நிலைப்பள்ளி | 1 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                           | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 169    | திருவண்ணாமலை                                                                      | பட்டரைக்காடு மேல்நிலைப்பள்ளி   | 2 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                           | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 170    | திருவண்ணாமலை                                                                      | ஆட்டியனூர் மேல்நிலைப்பள்ளி     | 1 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                           | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 171    | கள்ளக்குறிச்சி                                                                    | மணியார்பாளையம் ஆரம்பப்பள்ளி    | 2 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                           | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 172    | கள்ளக்குறிச்சி                                                                    | கண்ணூர் ஆரம்பப்பள்ளி           | 2 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                           | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 173    | கள்ளக்குறிச்சி                                                                    | இன்னாடு ஆரம்பப்பள்ளி           | 2 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                           | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 174    | கள்ளக்குறிச்சி                                                                    | கொட்டபுதூர் ஆரம்பப்பள்ளி       | 2 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                           | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 175    | கள்ளக்குறிச்சி                                                                    | பாச்சேரி ஆரம்பப்பள்ளி          | 2 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                           | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                              | பணி விவரம்                 | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                         |                            |                                    |                           |                                 |
| 176    | கள்ளக்குறிச்சி  | கிளாக்காடு ஆரம்பப்பள்ளி      | 2யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 177    | கள்ளக்குறிச்சி  | முண்டியூர் ஆரம்பப்பள்ளி      | 2யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 178    | கள்ளக்குறிச்சி  | மாட்டாப்பட்டு ஆரம்பப்பள்ளி   | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 179    | கள்ளக்குறிச்சி  | மேல் மாடூர் ஆரம்பப்பள்ளி     | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 180    | கள்ளக்குறிச்சி  | வந்தகபாடி ஆரம்பப்பள்ளி       | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 181    | கள்ளக்குறிச்சி  | மேல்தொராடிபட்டு ஆரம்பப்பள்ளி | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 182    | கள்ளக்குறிச்சி  | பரங்கிநத்தம் ஆரம்பப்பள்ளி    | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 183    | கள்ளக்குறிச்சி  | மொட்டையனூர் ஆரம்பப்பள்ளி     | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 184    | கள்ளக்குறிச்சி  | எழுத்தூர் நடுநிலைப்பள்ளி     | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                               | பணி விவரம்                 | பணி முடிக்க நிரணாயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                          |                            |                                    |                           |                                 |
| 185    | கள்ளக்குறிச்சி  | அரசம்பட்டு நடுநிலைப்பள்ளி     | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 186    | கள்ளக்குறிச்சி  | மேல் வாழப்பாடி நடுநிலைப்பள்ளி | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 187    | கள்ளக்குறிச்சி  | மேல்பாச்சேரி நடுநிலைப்பள்ளி   | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 188    | கள்ளக்குறிச்சி  | சங்கராபுரம் நடுநிலைப்பள்ளி    | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 189    | கள்ளக்குறிச்சி  | நொச்சிமேடு நடுநிலைப்பள்ளி     | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 190    | கள்ளக்குறிச்சி  | மட்டபாறை நடுநிலைப்பள்ளி       | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 191    | கள்ளக்குறிச்சி  | பொட்டியம் நடுநிலைப்பள்ளி      | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 192    | கள்ளக்குறிச்சி  | வரம் நடுநிலைப்பள்ளி           | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 193    | கள்ளக்குறிச்சி  | பெரம்பூர் நடுநிலைப்பள்ளி      | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                | பணி விவரம்                 | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                           |                            |                                    |                           |                                 |
| 194    | கள்ளக்குறிச்சி  | சின்னபலையண்டி நடுநிலைப்பள்ளி   | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 195    | கள்ளக்குறிச்சி  | பாச்சேரி உயர்நிலைப்பள்ளி       | 2யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 196    | கள்ளக்குறிச்சி  | மூலக்காடு உயர்நிலைப்பள்ளி      | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 197    | கள்ளக்குறிச்சி  | கிளக்காடு உயர்நிலைப்பள்ளி      | 2யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 198    | கள்ளக்குறிச்சி  | பரங்கிநத்தம் உயர்நிலைப்பள்ளி   | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 199    | கள்ளக்குறிச்சி  | கோமுகி டேம் மேல்நிலைப்பள்ளி    | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 200    | கள்ளக்குறிச்சி  | மணியார்பாளையம் மேல்நிலைப்பள்ளி | 2யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 201    | சேலம்           | தேக்கம்பட்டி ஆரம்பப்பள்ளி      | 3யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 4 மாதம்                            | 34041                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 202    | சேலம்           | குன்னூர் ஆரம்பப்பள்ளி          | 2யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 26037                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம் |                                    | பணி விவரம்                 | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்       |
|--------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|        | மாவட்டம்        | இடம்                               |                            |                                    |                           |                                 |
| 203    | சேலம்           | பகடுபட்டு ஆரம்பப்பள்ளி             | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 15932                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 204    | சேலம்           | புதூர் நடுநிலைப்பள்ளி              | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16026                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 205    | சேலம்           | தூலன்குறிச்சி நடுநிலைப்பள்ளி       | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16023                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 206    | சேலம்           | பகடுபட்டு உயர்நிலைப்பள்ளி          | 2யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 25930                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 207    | சேலம்           | ஒடை காட்டுப்புதூர் உயர்நிலைப்பள்ளி | 2யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 26038                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 208    | சேலம்           | குன்னூர் உயர்நிலைப்பள்ளி           | 1யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 16036                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 209    | சேலம்           | கருமந்துறை மேல்நிலைப்பள்ளி         | 2யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 3 மாதம்                            | 25890                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 210    | சேலம்           | கரியகோயில்வலவு மேல்நிலைப்பள்ளி     | 3யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 4 மாதம்                            | 34038                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 211    | தர்மபுரி        | சித்தேரி மேல்நிலைப்பள்ளி           | 3யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி | 4 மாதம்                            | 34058                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |



| வ. எண்                                                                                           | பணிகளின் விவரம்   |                                 | பணி விவரம்                                                                                                                    | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                  | மாவட்டம்          | இடம்                            |                                                                                                                               |                                    |                           |                                        |
| 212                                                                                              | சேலம்             | அருநாத்துமலை மேல்நிலைப்பள்ளி    | 2 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி                                                                                                   | 3 மாதம்                            | 26017                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்        |
| 213                                                                                              | நீலகிரி           | மாவாநல்லா நடுநிலைப்பள்ளி        | 1 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி                                                                                                   | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்        |
| 214                                                                                              | ஈரோடு             | பர்சுவர் மேல்நிலைப்பள்ளி        | 2 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி                                                                                                   | 3 மாதம்                            | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்        |
| 215                                                                                              | நீலகிரி           | கார்குடி மேல்நிலைப்பள்ளி        | 2 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி                                                                                                   | 3 மாதம்                            | 26043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்        |
| 216                                                                                              | திருச்சிராப்பள்ளி | சின்ன இலுப்பூர் மேல்நிலைப்பள்ளி | 2 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி                                                                                                   | 3 மாதம்                            | 25919                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்        |
| 217                                                                                              | கன்னியாகுமரி      | பத்துகாணி ஆரம்பப்பள்ளி          | 1 யூனிட் கழிவறை கட்டும் பணி                                                                                                   | 3 மாதம்                            | 16043                     | ஐந்தாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்        |
| <b>உண்டி உறைவிடப்பள்ளிக்கு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்துதல் - (முதல் அழைப்பு) - 01 பணிகள்</b> |                   |                                 |                                                                                                                               |                                    |                           |                                        |
| 218                                                                                              | திருவண்ணாமலை      | அரசவெளி                         | மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள், குடிநீர் (ம) கழிவறை தொட்டி வசதிகள், உள்சாலைகள், பாதை, நடைபாதைகள், வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடம் | 4 மாதம்                            | 50266                     | நான்காம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்       |
| <b>கிராம அறிவு மையம் - (இரண்டாம் அழைப்பு) - 01 பணிகள்</b>                                        |                   |                                 |                                                                                                                               |                                    |                           |                                        |
| 219                                                                                              | சேலம்             | புளியங்குறிச்சி கிராமம்         | கிராம அறிவு மையம் கட்டடம் கட்டும் பணி                                                                                         | 4 மாதம்                            | 37925                     | நான்காம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும் |

| கோட்டம் வாரியாக பணிகளின் எண்ணிக்கை                                                                                                   |                                                                                                                                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| வ.எண்: 1, 41 முதல் 44 வரை, 61 முதல் 65 வரை, 76, 77, 90 முதல் 100 வரை,                                                                | செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, சென்னை                                                                                                               | 23                        |
| வ.எண்: 6 முதல் 17, 45, 46, 66 முதல் 69 வரை, 78, 89, 101 முதல் 107 வரை, 167 முதல் 170, 218                                            | செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, வேலூர்                                                                                                               | 32                        |
| வ.எண்: 5, 47 முதல் 50 வரை, 70 முதல் 73 வரை, 108 முதல் 119 வரை, 171 முதல் 200 வரை                                                     | செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, விழுப்புரம்                                                                                                          | 51                        |
| வ.எண்: 18, 19, 51 முதல் 53 வரை, 120 முதல் 129 வரை, 201 முதல் 212 வரை, 219                                                            | செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, சேலம்                                                                                                                | 28                        |
| வ.எண்: 20 முதல் 40 வரை, 54 முதல் 58 வரை, 74, 79, 80, 130 முதல் 138 வரை, 213 முதல் 215 வரை                                            | செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, கோயம்புத்தூர்                                                                                                        | 41                        |
| வ.எண்: 2, 59, 81, 82, 139 முதல் 152 வரை, 216                                                                                         | செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, திருச்சிராப்பள்ளி                                                                                                    | 19                        |
| வ.எண்: 4, 86, 153 முதல் 155 வரை,                                                                                                     | செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, தஞ்சாவூர்                                                                                                            | 5                         |
| வ.எண்: 84, 85, 87, 88, 156 முதல் 161 வரை                                                                                             | செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, மதுரை                                                                                                                | 10                        |
| வ.எண்: 3, 60, 75, 83, 162 முதல் 166 வரை, 217                                                                                         | செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, திருநெல்வேலி                                                                                                         | 10                        |
| மொத்தம்                                                                                                                              |                                                                                                                                               | 219                       |
| ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கும் இடம்: <a href="https://tender.tahdco.com">https://tender.tahdco.com</a><br>(through online Portal) |                                                                                                                                               |                           |
| ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கப்பெறும் காலவரையறை:<br>(இணையவழியாக மட்டுமே)                                                            | 05.05.2025<br>முதல்<br>15.05.2025 வரை                                                                                                         | பிற்பகல் 03.00<br>மணி வரை |
| முன் அறிவிப்பு கூட்டம் (Contractor Pre Bid Meeting)                                                                                  | 09.05.2025<br>(காலை 11.00 மணி)                                                                                                                |                           |
| ஒப்பந்தப்புள்ளி இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நாள்:                                                                        | 05.05.2025 முதல் 15.05.2025<br>(பிற்பகல் 03.00 மணி வரை)<br>(As per server system Clock)                                                       |                           |
| முன் வைப்பு தொகை செலுத்தப்படும் விவரம் (EMD):                                                                                        | முன் வைப்பு தொகையினை தாட் கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி வங்கி ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். (15.05.2025) |                           |
| e-ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக பரிசீலிக்கப்படும் தேதி.                                                                             | 16.05.2025                                                                                                                                    | முற்பகல் 11.00<br>மணியளவு |

| வ. எண்                                                                                                                | பணிகளின் விவரம் |                | பணி விவரம்                                                                              | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | மூன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       | மாவட்டம்        | இடம்           |                                                                                         |                                    |                           |                                  |
| இரு உறை ஒப்பந்த வகை - 24 பணிகள்                                                                                       |                 |                |                                                                                         |                                    |                           |                                  |
| உண்டி உறைவிடப்பள்ளியில் குடியிருப்பு பகுதி கட்டுதல் - (முதல் அழைப்பு) - 01 பணிகள்                                     |                 |                |                                                                                         |                                    |                           |                                  |
| 220                                                                                                                   | கள்ளக்குறிச்சி  | வெள்ளிமலை      | இரண்டு குடியிருப்பு (EMRS School) கட்டடம் கட்டும் பணி                                   | 6 மாதம்                            | 141821                    | மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட பள்ளிக்கு விடுதிகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்தல் - (முதல் அழைப்பு) - 12 பணிகள் |                 |                |                                                                                         |                                    |                           |                                  |
| 221                                                                                                                   | கள்ளக்குறிச்சி  | கோமுகி அணை     | 50 மாணவர் விடுதி கட்டும் பணி                                                            | 7 மாதம்                            | 141324                    | மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 222                                                                                                                   | கள்ளக்குறிச்சி  | கோமுகி அணை     | 50 மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி                                                          | 7 மாதம்                            | 141324                    | மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 223                                                                                                                   | கள்ளக்குறிச்சி  | மணியார்பாளையம் | 100 மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி                                                         | 8 மாதம்                            | 176775                    | மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 224                                                                                                                   | திருவண்ணாமலை    | பட்டரைக்காடு   | 50 மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி                                          | 7 மாதம்                            | 165345                    | மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 225                                                                                                                   | திருவண்ணாமலை    | அரசவெளி        | தலைமையாசிரியர் அறை, 3 ஆசிரியர்கள் அறை, 18 வகுப்பறை, 5 அறிவியல் ஆய்வகம், நூலகம் அமைத்தல் | 12 மாதம்                           | 305831                    | இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 226                                                                                                                   | திருவண்ணாமலை    | அரசவெளி        | 220 மாணவர் விடுதி கட்டும் பணி                                                           | 12 மாதம்                           | 328178                    | இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 227                                                                                                                   | திருவண்ணாமலை    | அரசவெளி        | 220 மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி                                                         | 12 மாதம்                           | 328178                    | இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 228                                                                                                                   | திருவண்ணாமலை    | அரசவெளி        | 200 உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர் விடுதி கட்டும் பணி                                           | 12 மாதம்                           | 375328                    | இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 229                                                                                                                   | திருவண்ணாமலை    | அரசவெளி        | 200 உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி                                         | 12 மாதம்                           | 375328                    | இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 230                                                                                                                   | கள்ளக்குறிச்சி  | மணியார்பாளையம் | 100 மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர் விடுதி கட்டும் பணி                                           | 8 மாதம்                            | 176775                    | மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 231                                                                                                                   | சேலம்           | கரியகோயில்வளவு | 200 மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர் விடுதி கட்டும் பணி                                           | 12 மாதம்                           | 368551                    | இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 232                                                                                                                   | சேலம்           | கரியகோயில்வளவு | 200 மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி                                         | 12 மாதம்                           | 368551                    | இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |

| வ. எண் | பணிகளின் விவரம்                                                                      |               | பணி விவரம்                                                                          | பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் | முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்) | ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|        | மாவட்டம்                                                                             | இடம்          |                                                                                     |                                    |                           |                                  |
|        | ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளி மற்றும் கல்லூரி விடுதிகள் கட்டுதல் - 05 பணிகள் (முதல் அழைப்பு) |               |                                                                                     |                                    |                           |                                  |
| 233    | சென்னை                                                                               | வில்லிவாக்கம் | 280 கல்லூரி மாணவர் விடுதி கட்டும் பணி                                               | 15 மாதம்                           | 664710                    | முதல் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்    |
| 234    | சென்னை                                                                               | இராயபுரம்     | 280 கல்லூரி மாணவர் விடுதி கட்டும் பணி                                               | 15 மாதம்                           | 646367                    | முதல் வகுப்பும் அதற்கு மேலும்    |
| 235    | கோயம்புத்தூர்                                                                        | வால்பாறை      | 125 கல்லூரி மாணவர் விடுதி கட்டும் பணி                                               | 10 மாதம்                           | 430985                    | இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 236    | தஞ்சாவூர்                                                                            | பட்டுக்கோட்டை | 120 பள்ளி மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி                                               | 10 மாதம்                           | 186088                    | மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 237    | தேனி                                                                                 | கோட்டூர்      | 150 கல்லூரி மாணவர் விடுதி கட்டும் பணி                                               | 12 மாதம்                           | 350608                    | இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
|        | தொழிற்பேட்டைக்கு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்தல் - (முதல் அழைப்பு) - 03 பணிகள்         |               |                                                                                     |                                    |                           |                                  |
| 238    | ஈரோடு                                                                                | ஈங்கவூர்      | தார் சாலை, பாதசாரி பாதை                                                             | 4 மாதம்                            | 386621                    | இரண்டாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 239    | ஈரோடு                                                                                | ஈங்கவூர்      | போர்வெல், தண்ணீர் வசதி, தெரு விளக்கு, அட்மினிஸ்ட்ரேடிவ் பிளாக், செக்யூரிட்டி கேபின் | 4 மாதம்                            | 149908                    | மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
| 240    | ஈரோடு                                                                                | ஈங்கவூர்      | சுற்றுச்சுவர்                                                                       | 4 மாதம்                            | 181538                    | மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேலும் |
|        | ஆதிதிராவிடர் நல கல்லூரி விடுதி கட்டுமானப்பணி - (இரண்டாம் அழைப்பு) - 03 பணிகள்        |               |                                                                                     |                                    |                           |                                  |
| 241    | சேலம்                                                                                | சேலம் டவுன்   | 150 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி                                             | 12 மாதம்                           | 310063                    | இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்   |
| 242    | தர்மபுரி                                                                             | தர்மபுரி      | 250 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி                                             | 15 மாதம்                           | 429348                    | இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்   |
| 243    | விருதுநகர்                                                                           | திருச்சுழி    | 100 கல்லூரி மாணவியர் விடுதி கட்டும் பணி                                             | 10 மாதம்                           | 272820                    | இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்   |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| கோட்டம் வாரியாக பணிகளின் எண்ணிக்கை                                                                                                    |                                                                                                                                              |                           |
| வ.எண்: 233, 234                                                                                                                       | செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சென்னை                                                                                                               | 2                         |
| வ.எண்: 224 முதல் 229 வரை                                                                                                              | செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, வேலூர்                                                                                                               | 6                         |
| வ.எண்: 220 முதல் 223 வரை, 230                                                                                                         | செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, விழுப்புரம்                                                                                                          | 5                         |
| வ.எண்: 231, 232, 241, 242                                                                                                             | செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சேலம்                                                                                                                | 4                         |
| வ.எண்: 235, 238 முதல் 240 வரை                                                                                                         | செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, கோயம்புத்தூர்                                                                                                        | 4                         |
| வ.எண்: 236                                                                                                                            | செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, தஞ்சாவூர்                                                                                                            | 1                         |
| வ.எண்: 237                                                                                                                            | செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, மதுரை                                                                                                                | 1                         |
| வ.எண்: 243                                                                                                                            | செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, திருநெல்வேலி                                                                                                         | 1                         |
| மொத்தம்                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 24                        |
| ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கும் இடம் : <a href="https://tender.tahdco.com">https://tender.tahdco.com</a><br>(through online Portal) |                                                                                                                                              |                           |
| ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கப்பெறும் காலவரையறை :<br>(இணைய வழியாக மட்டுமே)                                                           | 05.05.2025<br>முதல்<br>19.05.2025 வரை                                                                                                        | பிற்பகல் 03.00<br>மணி வரை |
| முன் அறிவிப்பு கூட்டம் (Contractor Pre Bid Meeting)                                                                                   | 09.05.2025<br>( பிற்பகல் 03.00 மணி)                                                                                                          |                           |
| ஒப்பந்தப்புள்ளி இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நாள்:                                                                         | 05.05.2025 முதல் 19.05.2025<br>(பிற்பகல் 03.00 மணி வரை)<br>(As per server system Clock)                                                      |                           |
| முன் வைப்பு தொகை செலுத்தப்படும் விவரம் (EMD):                                                                                         | முன் வைப்பு தொகையினை தாட்கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி வங்கி ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். (19.05.2025) |                           |
| e-ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக பரிசீலிக்கப்படும் தேதி.                                                                              | 20.05.2025                                                                                                                                   | முற்பகல் 11.00<br>மணியளவு |

மேலாண்மை இயக்குநர்



தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் (தாட்கோ)

தேனாம்பேட்டை, சென்னை-18

திருத்தப்பட்ட e-ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண். 03/2024-25/நாள். 28.03.2024

விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) - 219 பணிகள்

இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) - 24 பணிகள்

மொத்தம் - 243 பணிகள்

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் சார்பில் 219 விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) பணிகளும், 24 இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) பணிகள் என மொத்தம் 243 பணிகளுக்கு 2024-2025 ஆம் ஆண்டின் தாட்கோவில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு / புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக மட்டும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) 15.05.2025 03.00 மணி வரை, இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) 19.05.2024 03.00 மணி வரையிலும் (As per Server System Clock) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

மேற்படி இணைய வழியாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அனைத்தும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகள் 16.05.2025 காலை 11.00 மணியளவிலும், மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகள் 20.05.2025 காலை 11.00 மணியளவில் (As per Server System Clock) பரிசீலனைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

1. இவ்வொப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளும் தாட்கோவில் பதிவு பெற்ற அனைத்து ஒப்பந்ததாரர்களும் திருத்தப்பட்ட பணமதிப்பு மற்றும் செல்நிலைச்சான்று வழிமுறைகளின்படி மீள் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்து செயற்பொறியாளர் சான்று பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.
2. (a). இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) பணிகளுக்கான முதல் அழைப்பு ஒப்பந்தப்புள்ளியில், மாநிலம் முழுவதும் தாட்கோவில் உள்ள அனைத்து கோட்டங்களிலும் திருத்தப்பட்ட பணமதிப்பு மற்றும் செல்நிலைச்சான்று

வழிமுறைகளின்படி மீள் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்து செயற்பொறியாளர் சான்று பெற்று மூன்றாம் வகுப்பும் அதற்கு மேல் உள்ள வகுப்பில் பதிவு செய்துள்ள ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளி விதிமுறைகளின்படி தகுதி உள்ளவர் மட்டும் இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.

2.(b). இரண்டாம் அழைப்பு மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள அழைப்பு பணிகளில் தாட்கோவில் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்து உள்ள ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் பிற அனைத்து பிரிவை சார்ந்த ஒப்பந்ததாரர்களும் e-ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளலாம்.

3. ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் இணைய வழியாக (<https://tender.tahdco.com>) மட்டுமே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

4. நிருவாக காரணங்களுக்காக பெறப்பட்ட அனைத்து இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளையும் அல்லது குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை எவ்வித காரணமும் குறிப்பிடாமல் இரத்து செய்ய தாட்கோ, மேலாண்மை இயக்குநர் அவர்களுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.

5. மேலும் GST நடைமுறையில் அவ்வப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற GST சதவீதத்திற்கு ஏற்றவாறு பணிகள் நிறைவு பெற்றபின் பட்டியல் விடுவிக்கப்படும்.

6. (அ). முன் வைப்புத் தொகையை (EMD) கீழ்வருமாறு தாட்கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி அதன் ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு முன்வைப்புத் தொகையை வங்கி கணக்கில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Single Cover) 15.05.2025 மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Two Cover) 19.05.2025 ஆகிய தினங்களில் மாலை 03.00 மணிக்குள் செலுத்தாத பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும்.



6.ஆ). ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகையினை (Departmental Value) விட (-) 5% முதல் (-)14.99% விழுக்காடு வரை குறைவாக குறிப்பிட்டுருப்பின், கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையாக 2% சதவீதத்தை ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கோரப்பட்டுள்ள தொகைக்கு (Department Value) தாட்கோ வங்கி கணக்கில் கீழ்வருமாறு செலுத்தி அதன் ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையை வங்கி கணக்கில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Single Cover) 15.05.2025 மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Two Cover) 19.05.2025 ஆகிய தினங்களில் மாலை 03.00 மணிக்குள் செலுத்தாத பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும்.

6. இ). ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகையினை (Departmental Value) விட (-)15% விழுக்காடு மற்றும் அதற்கும் குறைவாக குறிப்பிட்டிருப்பின் கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையாக 50% வித்தியாசத் தொகை (Departmental Value மற்றும் Quoted Value of tenderer) கணக்கிட்டு கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையை கீழ்வருமாறு தாட்கோ வங்கி கணக்கில் செலுத்தி அதன் ரசீதை இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையை கீழ் வருமாறு வங்கி கணக்கில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Single Cover) 15.05.2025 மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Two Cover) 19.05.2025 ஆகிய தினங்களில் மாலை 03.00 மணிக்குள் செலுத்தாத பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும்.

குறிப்பு: (EMD) முன் வைப்புத் தொகை (ASD) கூடுதல் பாதுகாப்புத் தொகை ஆகியவை கீழ்வருமாறு வங்கி கணக்கில் செலுத்த வேண்டும்.

வங்கி: IOB, சென்னை, IFSC No: IOBA0002051

TAHDCOEMD0311361730 (மாதிரி)

1 2 3

இந்த முறையில் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

குறிப்பு:

- (1). ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் e-03 இரண்டு இலக்கத்தில் - (03)
- (2). ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பில் பணியின் வரிசை எண் மூன்று இலக்கத்தில் - (113)
- (3). ஒப்பந்ததாரரின் தனி அடையாள எண் ஐந்து இலக்கத்தில் - (ID No. 61730)

மேற்படி முறையில் செலுத்தாத EMD, ASD ஆகிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நிராகரிக்கப்படும்.

7. ஒப்பந்ததாரர் சமர்ப்பிக்கும் அனைத்து ஆவணங்களுடைய சுருக்கத்தினை (Abstract) ஒரு பக்கத்தில் குறிப்பிட்டு சுயசான்று கையொப்பம் (Self attestation with declaration) இட்டு இணைய வழியாக (PDF format) மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
8. மேற்காணும் நிபந்தனைகளுடன் கூடுதலாக ஒப்பந்ததாரரின் பணித்திறன், பணியாளர்கள், நிருவாக கட்டமைப்பு, தளவாடப் பொருட்கள், கட்டுமானப் பணிக்கு உட்படுத்தப்படும் இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் ஆவணங்களை பணிக்கேற்றவாறு இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
9. ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளும் ஒப்பந்ததாரர்கள் தற்போது செய்து வரும் பணிகளின் விவரத்தினை (On Going Works) e- ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.
10. ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் விலையினை குறிப்பிடுவதற்கு முன்னர் கட்டுமானத்திற்கு தேவைப்படும் பொருட்களின் தேவையான அளவு மற்றும்

அவற்றின் கிடைக்குமிடம் மற்றும் பணித்தலம் ஆகியவற்றினை தவறாமல் உறுதி செய்த பின்னர் தான் இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க வேண்டும். மேலும் இது ஒப்பந்ததாரரின் முழு பொறுப்பாகும்.

11. ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளும் அலுவலர் (Tender Accepting Authority) அவர்களால் சம்மந்தப்பட்ட கோட்டத்தில் 2024-2025 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு / புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களுடன் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Single Cover) 09.05.2025 தேதியன்று காலை 11.00 மணியளவிலும், இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Two Cover) 09.05.2025 தேதியன்றும் மாலை 03.00 மணியளவிலும் Pre-Bid Meeting கூட்டம் நடத்தப்படும்.
12. மேலாண்மை இயக்குநர் தாட்கோ சென்னை அவர்களால் 10.01.2025 மற்றும் 12.03.2025 ஆகிய இரு தினங்களில், பணிகளின் ஒப்பந்த காலம் கடந்து தாமதமாக செய்து வரும் ஒப்பந்ததாரர்களுடன் சிறப்பு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, பல அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டு பணிகளை முடிக்க காலகெடு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் பணிகளை முடிக்காத ஒப்பந்ததாரர்களும் மற்றும் கீழ்வரும் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களும் இவ்வொப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள இயலாது. மேற்படி இனங்களின் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தலைமை அலுவலகம் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட கோட்ட அலுவலகங்களில் தகவல் பலகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

(அ). ஒப்பந்ததாரர் இரண்டு மற்றும் அதற்கு மேலும் எண்ணிக்கையில் பணிகள் தற்போது செய்து கொண்டிருந்தாலும் (அல்லது) நிலுவையில் வைத்திருந்தாலும் ஒப்பந்ததாரர் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் கலந்து கொள்ள இயலாது.

(ஆ). ஒரு பணி மட்டும் தற்போது செய்து கொண்டிருந்தாலும் ஒப்பந்தப்புள்ளி திறக்கும் நாளில் 3 மாதத்திற்கு மேல் காலதாமதமாக செய்து கொண்டிருக்கும் ஒப்பந்ததாரர்களும் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள இயலாது.

(இ). ஒப்பந்ததாரர்களின் ஏதேனும் ஒரு பணிக்கான ஒப்பந்தம் இரத்து செய்யப்பட்டிருப்பின், ரத்து செய்யப்பட்டபின் அடுத்து வரும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அழைப்பில் கலந்து கொள்ள அனுமதி இல்லை.

13. ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் உள்ள பணிகளில் ஒரு ஒப்பந்ததாரர் பல பணிகளில் பங்கேற்று அவற்றில் இரண்டு மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பணிகளுக்கு குறைவு ஒப்பந்ததாரராக (Lowest Tenderer) வரபெற்றாலும், இரண்டு பணிகள் மட்டுமே பணி ஆணை வழங்கப்படும். மேலும் ஒப்பந்ததாரர் தன் வசம் உள்ள பணியும் சேர்ந்து இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்று, பணி ஆணை பெறும் பணியும் சேர்ந்து இரண்டு பணிக்கு மேல் வழங்கப்பட மாட்டாது.

14. ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் பங்கேற்று தகுதி பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் உடன்படிக்கை மேற்கொண்ட பின்பு தன்வசம் கிடைக்கப்பெற்ற பணிகள் அனைத்தும் காலதாமதமின்றி ஒரே நேரத்தில் ஆரம்பித்து உடன்படிக்கை காலத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அவர்களின் ஒப்பந்தம் எக்காரணமுமின்றி இரத்து செய்யப்படும்.

15. இரு உறை ஒப்பந்த வகை (வ. எண்: 220 முதல் 243 வரை) கட்டாய நிபந்தனைகள்:

(24 பணிகள்)

(Two Cover Mandatory Eligibility Condition)

(அ). Annual Turn Over (ஆண்டு வருடாந்திர நிதி பரிவர்த்தனை)

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், ஏதேனும் ஒரு ஆண்டின் வருடாந்திர நிதி பரிவர்த்தனை (Annual Financial Turn Over) ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்படும் பணியின் மதிப்பிற்கு 50% குறையாமல் அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களில் பணிகள்

மேற்கொண்டு இருத்தல் வேண்டும். இது தொடர்பான ஆவணங்கள் / சான்றிதழ்கள் உரிய அலுவலரிடம் பெறப்பட்டு இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(ஆ) முன் அனுபவம் (Experience)

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏதேனும் ஒரு ஆண்டில் கீழ்க்காணும் வகையில் பணிகள் மேற்கொண்டு முடிவுற்ற அனுபவம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

ஒரு கட்டடப் பணியானது, குறைந்தபட்சம் 50% சதவீதம் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கோரப்படும் பணியின் தொகை மதிப்பில் ஒற்றை உடன்படிக்கையில் (GST நீங்கலாக) அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களின் கீழ் நல்ல முறையில் செய்து முடித்திருத்தல் வேண்டும். இது சம்மந்தமாக உரிய அலுவலரிடமிருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழ்களை / ஆவணங்களை இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(அல்லது)

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், ஏதேனும் ஒரு ஆண்டில் இரண்டு கட்டடப் பணிகளின் அதன் இரண்டு உடன்படிக்கையின் கூட்டு மதிப்பீடு 50% சதவீதத் தொகை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்படும் பணியின் மதிப்பிட்டிற்கு குறையாமல் (GST நீங்கலாக) அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களின் கீழ் நல்ல முறையில் செய்து முடித்திருத்தல் வேண்டும். இது சம்மந்தமாக உரிய அலுவலரிடமிருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழ்களை / ஆவணங்களை இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

16. இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி திறந்த பின்னர் ஏழு தினங்களுக்குள் பணி உத்தரவு ஆணை வழங்கப்படும். மேலும் பணி உத்தரவு ஆணை வழங்கப்பட்டதிலிருந்து ஏழு தினங்களுக்குள் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு அன்றே பணித்தலம் ஏற்கப்பட வேண்டும்.

மேற்படி பணித்தலம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 15 தினங்களில் பணியானது துவங்கப்பட வேண்டும். அதற்கும் மேற்பட்டு ஏழு தினங்களில் பணியினை துவங்காமல் இருப்பின் ஒப்பந்தம் எக்காரணமுமின்றி இரத்து செய்யப்படும்.

**Note:- In case of any changes / corrections / amendments/ corrigendum in the Tender notice, it will be intimated in the website only. ([www.tahdco.com](http://www.tahdco.com))**

இணைப்பு: பணிகளின் விவர அட்டவணை.

மேலாண்மை இயக்குநர்

பெறுநர்.

தாட்கோ ஒப்பந்ததாரர்கள் (தொடர்புடைய கோட்டங்களின் மூலமாக)

**நகல்:**

- 1). மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
- 2).தலைவர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 3).அரசு செயலாளர், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை, தலைமைச்செயலகம், சென்னை - 9 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக
- 4).இயக்குநர், ஆதி திராவிடர் நல இயக்குநரகம், சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 5).மேலாண்மை இயக்குநர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 6). இயக்குநர், பழங்குடியினர் நலத் துறை, சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 7). பொது மேலாளர் (நிர்வாகம்) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 8).பொது மேலாளர் (வளர்ச்சி) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 9).நிதி ஆலோசகர் (ம) தலைமை கணக்கு அலுவலர், தாட்கோ அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 10).அனைத்துக் கோட்ட செயற்பொறியாளர்கள்.
- 11).அறிவிப்புப் பலகைக்கு