

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம், (தாட்கோ)						
தேனாம்பேட்டை, சென்னை -18						
e-ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண்.05/2023 - 2024, நாள். 01.02.2024						
I) விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை - 212 பணிகள்						
II) இரு உறை ஒப்பந்த வகை - 009 பணிகள்						
மொத்தம் - 221 பணிகள்						
தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் சார்பில் இணைய வழியாக மட்டும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை 26.02.2024 பிற்பகல் 03.00 மணி, இரு உறை ஒப்பந்த வகை 12.03.2024 பிற்பகல் 03.00 மணிவரை தாட்கோவில், 2023-2024 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு பெற்ற மற்றும் புதுப்பித்த ஒப்பந்ததாரர்களிடம் இருந்து மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகிறது. (https://tender.tahdco.com)						
வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
(அ). பழங்குடியினர் மக்கள் வாழும் கிராமங்களை நவீன மயமாக்குதல் - (முதல் அழைப்பு) - 32 பணிகள்						
(I). சிமெண்ட் சாலை - 13 பணிகள்						
1	திருவண்ணாமலை	திருவண்ணாமலை வட்டம், தென்மாதூர் கிராமம்,	அண்ணாமலைபுரம் கிழக்கு பழங்குடியினர் தெருவில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் பணி (900 மீ)	3 மாதம்	27695	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
2	திருச்சி	துறையூர் வட்டம், தென்புறநாடு ஊராட்சி	சோளமாத்தி கிராமத்தில் பழங்குடியினர் வசிக்கும் பகுதிகளில் சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணி (435 மீட்டர்)	3 மாதம்	30123	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
3	திருச்சி	திருநெடுங்குளம் வட்டம், தேவராயநேரி ஊராட்சி,	தேவராயநேரி கிராமத்தில் நரிக்குறவர் காலனியில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் (மோகன் வீடு முதல் திருமுருகன் வீடு வரை 180 மீட்டர்)	3 மாதம்	26317	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
4	திருப்பத்தூர்	ஆம்பூர் வட்டம், நாயக்கனேரி ஊராட்சி,	பனங்காட்டேரி கிராமத்தில் சிமெண்ட் சாலை 525 மீ	3 மாதம்	26049	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
5	கள்ளக்குறிச்சி	கல்வராயன்மலை வட்டம், செம்மனந்தல் ஊராட்சி	செஞ்சிக்குப்பம் கிராமத்தில், இருளர் காலனியில் கிழக்குத் தெருவில் கழிவு நீர் கால்வாயுடன் சட்டிய சிமெண்ட் சாலை	3 மாதம்	30123	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணயிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
6	தருமபுரி	பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டம், சித்தேரி ஊராட்சி, ஊமத்தி கிராமம்	குண்டல்மடுவு சந்திப்பு முதல் ஊமத்தி ஆண்டியப்பன் வீடு வரை புதிய சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் மற்றும் வெங்கட்ராமன் வீடு முதல் மேல்நிலை நீர்தேக்கத்தொட்டி வரை சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் (222 மீ x 3.00 மீ)	3 மாதம்	20527	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
7	கடலூர்	பண்ணாட்டி வட்டம், காடாம்புலியூர் ஊராட்சி, பூநீராஜகணபதி நகர் கிராமம்	பூநீராஜகணபதி நகர் இருளர் பழங்குடியினர் காலனி பிரதானச் சாலைக்கு சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணி	3 மாதம்	22058	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
8	கடலூர்	கடலூர் வட்டம், சேடப்பாளையம் ஊராட்சி, சாமிநகர் இருளர் காலனி கிராமம்	சாமிநகர் இருளர் பழங்குடியினர் காலனி முதல் தெருவில் சிமெண்ட் சாலை (575 மீ)	3 மாதம்	23498	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
9	கடலூர்	திட்டக்குடி வட்டம், அ.அகரம் ஊராட்சி, அ.அகரம் கிராமம்	அ.அகரம் இருளர் பழங்குடியினர் காலனிக்கு சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணி (513 மீ)	3 மாதம்	21934	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
10	கடலூர்	விருத்தாசலம் வட்டம், வி.குமாரமங்கலம் ஊராட்சி, வி.குமாரமங்கலம் கிராமம்	வி.குமாரமங்கலம் இருளர் பழங்குடியினர் காலனி இரண்டாவது தெருவில் சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணி (727 மீ)	3 மாதம்	27037	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
11	கிருஷ்ணகிரி	ஊத்தங்கரை வட்டம், வெள்ளக்குடி ஊராட்சி, காமராஜ் நகர் கிராமம்	காமராஜ் நகர் பழங்குடியினர் காலனியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்	3 மாதம்	31811	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
12	கோயம்புத்தூர்	காரைமடை வட்டம், நெல்லித்துறை ஊராட்சி, கீழ்செங்கலூர் கிராமம்	கீழ்செங்கலூர் பழங்குடியினர் காலனியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்	3 மாதம்	21667	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிறுண்பிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
13	கோயம்புத்தூர்	காரைமடை வட்டம், நெல்லித்துறை ஊராட்சி, சித்தக்குனி கிராமம்	சித்தக்குனி பழங்குடியினர் காலனியில் சிமெண்ட் கான்ரீர்ட் சாலை அமைத்தல்	3 மாதம்	29753	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(ii). B.G. Road தார் சாலை - 07 பணிகள்						
14	திருவண்ணாமலை	திருவண்ணாமலை வட்டம், தென்மாதூர் ஊராட்சி	அண்ணாமலைபுரம் கிழக்கு மயானத்திற்கு B.G. Road தார் சாலை அமைத்தல் பணி (1 கிமீட்டர்) (0/0-1/0)	3 மாதம்	21914	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
15	திருவண்ணாமலை	சேதபட் வட்டம், கெங்காபுரம் ஊராட்சி, சமத்துவபுரம் காலனி கிராமம்	கெங்காபுரம் காலனியில் இருந்து சமத்துவபுரம் இருள் காலனி வரை தார் சாலை அமைத்தல் (1100 மீ)	3 மாதம்	24342	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
16	சேலம்	கெங்கவல்லி வட்டம், பச்சமலை ஊராட்சி வேப்படி கிராமம்	பச்சமலை ஊராட்சி, கோட்டை பாஸ்காடு கட்டுக்கொடி முனை பகுதிக்கு செல்லும் சாலை தார் சாலை அமைத்தல்	3 மாதம்	22189	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
17	தருமபுரி	அருநர் வட்டம், பெரியப்பட்டி ஊராட்சி, பெரியப்பட்டி ராஜீவ்காந்தி நகர் கிராமம்	ராஜீவ்காந்தி நகர் ஓம்சக்தி கோவிலிருந்து கல்லாறு வரை தார்சாலை அமைத்தல் பணி (0/0 to 1/500 கிமீ)	3 மாதம்	30206	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
18	அரியலூர்	செந்துறை வட்டம், முதுகுளம் ஊராட்சி, ஆதனக்குறிச்சி இருள் காலனி கிராமம்	ஆதனக்குறிச்சி இருள் பழங்குடியினர் மயானத்திற்கு தார்சாலை அமைக்கும் பணி (980 மீ)	3 மாதம்	29342	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
19	பெரம்பலூர்	வேப்பந்தட்டை வட்டம், மலையாளப்பட்டி ஊராட்சி, பூமிதானம் கிராமம்	பூமிதானம் மலையாளி பழங்குடியினர் காலனியில் இருந்து மலையாளப்பட்டிக்கு செல்லும் சாலைக்கு தார் சாலை அமைக்கும் பணி (3.00 கிமீ)	3 மாதம்	56502	முதல் வகுப்பு
20	ஈரோடு	தாளவாடி வட்டம், தலைமலை ஊராட்சி, மாவந்தம் கிராமம்	பழங்குடியினர் காலனிக்கு (மெயின்ரோடு முதல் காலனி வரை) தார் சாலை அமைத்தல்	3 மாதம்	43728	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
(iii). ஜல்லி சாலை - 02						
21	தருமபுரி	பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டம், சித்தேரி ஊராட்சி, ஊமத்தி கிராமம்	மாம்பாறை சந்திப்பு முதல் ஊமத்தி வரை கப்பி சாலை அமைத்தல் (0/0-3/360 கி.மீ)	3 மாதம்	30177	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
22	சேலம்	கெங்கவல்லி வட்டம், பச்சமலை ஊராட்சி வேப்படி கிராமம்	பச்சமலை ஊராட்சி, வேப்படி முதல் நல்லமாத்தி அடிவாரம் வரை ஓரடுக்கு கப்பி சாலை அமைத்தல் (100 மீட்டர்)	3 மாதம்	21029	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(iv). சமுதாயக்கூடம் - 04						
23	சேலம்	சேலம் வட்டம், குரால்நத்தம் ஊராட்சி, ஜருகுமலை கிராமம்	ஜருகுமலை பெருமாள் கோவில் அருகே சமுதாயக் கூடம் அமைத்தல்	3 மாதம்	28107	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
24	கடலூர்	திட்டக்குடி வட்டம், அ.அகரம் ஊராட்சி, அ.அகரம் கிராமம்	அ.அகரம் இருளர் பழங்குடியினர் காலனிக்கு சமுதாயக்கூடம் அமைக்கும் பணி	3 மாதம்	30576	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
25	கடலூர்	பண்ணாட்டி வட்டம், காடாம்புலியூர் ஊராட்சி, பூரீராஜகணபதி நகர் கிராமம்	சமுதாயக்கூடம் அமைக்கும் பணி	3 மாதம்	30576	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
26	திருவள்ளூர்	பொன்னேரி வட்டம், திருப்பாலைவனம் ஊராட்சி, செஞ்சியம்மன் நகர் இருளர் காலனி கிராமம்	சமுதாயக்கூடம் அமைக்கும் பணி	3 மாதம்	28045	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(v). தடுப்புச் சுவர் - 01						
27	கடலூர்	கடலூர் வட்டம், சேடப்பாளையம் ஊராட்சி, சாமிநகர் இருளர் காலனி கிராமம்	சாமிநகர் இருளர் பழங்குடியினர் காலனிக்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்கும் பணி	3 மாதம்	30165	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(vi). மயான காத்திருப்போர் கூடம் - 02						
28	திருவள்ளூர்	திருத்தணி வட்டம், காஞ்சிப்பாடி ஊராட்சி, காஞ்சிப்பாடி இருளர் காலனி	மயான இணைப்பு தார் சாலை அமைத்தல் பணி (750 மீ)	3 மாதம்	23008	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
29	காஞ்சிபுரம்	திரும்பெரும்புதூர் வட்டம், கொளத்தூர் ஊராட்சி, இருளர் காலனி கிராமம்	மயான இணைப்பு தார் சாலை அமைத்தல் பணி (780 மீ)	3 மாதம்	23074.00	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
(vii). கழிவுநீர் கால்வாய் - 02						
30	கடலூர்	விருத்தாசலம் வட்டம், வி.குமாரசலம் ஊராட்சி, வி.குமாரசலம் கிராமம்	வி.குமாரசலம் இரூளர் பழங்குடியினர் காலனிக்கு கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைக்கும் பணி மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணி	3 மாதம்	22963	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
31	கிருஷ்ணகிரி	தனி வட்டம், தொட்டமஞ்சி ஊராட்சி, கோடகரை கிராமம்	கோடகரை பழங்குடியினர் காலனியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல்	3 மாதம்	21811	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(viii) பேவர்பிளாக் அமைத்தல் -1						
32	திருச்சி	தேவராயநேரி கிராமம்	தேவராயநேரி கிராமத்தில் நரிக்குறவர் காலனியில் சமுதாயக்கூடம் அருகில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல்	3 மாதம்	30576	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(ஆ), பழங்குடியினர் மக்கள் வாழும் பகுதிகளில் அடிப்படை வசதிகள் (முதல் அழைப்பு) - 30 பணிகள்						
(i) சிமெண்ட் சாலை - 08 பணிகள்						
33	திருவள்ளூர்	திருத்தணி வட்டம், வீரராகவபுரம் ஊராட்சி	காட்குண்டா இரூளர் காலனிக்கு சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் (480 மீ)	3 மாதம்	23086	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
34	திருவள்ளூர்	திருவள்ளூர் வட்டம், காந்தி ஊராட்சி & கிராமம்	பழங்குடியினர் குடியிருப்பில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைக்கும் பணி முதல் தெரு மற்றும் இரண்டாம் தெரு (544 மீ)	3 மாதம்	24938	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
35	திருப்பத்தூர்	திருப்பத்தூர் வட்டம், புங்கம்பட்டு ஊராட்சி	கிளானூர் இரூளர் குடியிருப்பு சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை 233 மீ (குமார் வீடு முதல் நாச்சியம்மன் வீடு வரை) மற்றும் மாரியம்மன் கோவில் முதல் திருப்பதி வீடு வரை)	3 மாதம்	20658	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
36	இராமநாதபுரம்	இராமநாதபுரம் வட்டம், பேராஷூர் ஊராட்சி	பேராஷூர் பஞ்சாயத்து, பேராஷூர் நரிக்குறவர் காலனிக்கு சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் (630 மீ x 3.50 மீ)	3 மாதம்	26461	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணயிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
37	இராமநாதபுரம்	இராமநாதபுரம் வட்டம், சக்கரக்கோட்டை ஊராட்சி	சக்கரக்கோட்டை பஞ்சாயத்து, சக்கரக்கோட்டை குருவிக்காரன் தெரு தெற்கு (பழங்குடியினர் காலனி)க்கு சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் (630 நீ x 3.50 நீ)	3 மாதம்	26049	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
38	இராமநாதபுரம்	இராமநாதபுரம் வட்டம், தேவிப்பட்டினம் ஊராட்சி	தேவிப்பட்டினம் குருவிக்காரன் தெரு (வடக்கு) சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் (345 நீ x 3.50 நீ)	3 மாதம்	21111	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
39	திருச்சி	துறையூர் வட்டம், வைரசெட்டிப்பாளையம்	பசலிகோம்பை பழங்குடியிருப்பில் சிமெண்ட் சாலை வசதி (473 நீ)	3 மாதம்	47881	முதல் வகுப்பு
40	செங்கல்பட்டு	திருப்போளூர் வட்டம், அனுமந்தபுரம் ஊராட்சி	தர்காஸ் இருளர் காலனிக்கு சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை (240 நீ) மற்றும் வடகால் வசதி அமைக்கும் பணி (350 நீ)	3 மாதம்	20613	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(iii) கழிவு நீர் கால்வாய் மற்றும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை - 07 பணிகள்						
41	திருவண்ணாமலை	தண்டராம்பட்டு வட்டம், இராதாபுரம் ஊராட்சி	இராதாபுரம் இருளர் காலனியில் பக்க கால்வாயுடன் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் (557 நீ)	3 மாதம்	31156	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
42	நாமக்கல்	இராசிபுரம் வட்டம், வெண்ணாந்தூர் ஊராட்சி	தேங்கல்பாளையம், மேனூர் பழங்குடியினர் குடியிருப்புக்கு சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்கும் பணி (நீளம் 650 நீ)	3 மாதம்	22469	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
43	திருவள்ளூர்	திருத்தணி வட்டம், வீரராகவபுரம் ஊராட்சி	வீரகநல்லூர் இருளர் காலனிக்கு சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் (443 நீ) மற்றும் கழிவுநீர் இருபுறமும் கால்வாய் அமைத்தல் பணி (142 நீ)	3 மாதம்	22576	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
44	திருவள்ளூர்	பொன்னேரி வட்டம், கோட்டைக்குப்பம் ஊராட்சி	செஞ்சியம்மன் நகர் இருளர் காலனி கழிவு நீர் கால்வாயுடன் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் (308 மீ)	3 மாதம்	29823	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
45	திருவள்ளூர்	பொன்னேரி வட்டம், கோடுவெளி ஊராட்சி	இந்திரா நகர் இருளர் காலனி பவானியம்மன் கோவில் தெரு சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை (548 மீ) மற்றும் கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல் பணி (438 மீ)	3 மாதம்	32280	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
46	திருவள்ளூர்	பொன்னேரி வட்டம், கோடுவெளி ஊராட்சி	இந்திரா நகர் இருளர் காலனி கன்னியம்மன் கோவில் தெரு சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை (175 மீ) மற்றும் கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல் பணி (438 மீ)	3 மாதம்	24403	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
47	தருமபுரி	அரூர் வட்டம், கீரைப்பட்டி ஊராட்சி	வள்ளிமதுரை பழங்குடியினர் குடியிருப்பில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்கும் பணி மற்றும் சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணி (சக்திவேல் வீடு முதல் மயானம் வரை) மற்றும் முருகன் வீடு முதல் வேடியப்பன் வீடு வரை	3 மாதம்	22951	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(iv). தார் சாலை - 13 பணிகள்						
48	திருவள்ளூர்	பொன்னேரி வட்டம், பழவேற்காடு ஊராட்சி	கல்லுக்கடைமேடு தார் சாலை அமைத்தல்	3 மாதம்	26449	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
49	திருவள்ளூர்	திருவள்ளூர் வட்டம், பாக்கம் கிராமம் & ஊராட்சி	பாக்கம் குடியிருப்பு மயானப்பாதைக்கு தார் சாலை அமைக்கும் பணி (1167 மீ)	3 மாதம்	30576	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
50	கள்ளக்குறிச்சி	கல்லாயன் மலை வட்டம், வெள்ளிமலை ஊராட்சி	மேல்பாச்சேரி முதல் தாழ்பாச்சேரி (இணைப்பு சாலை) தார்சாலை அமைத்தல் பணி 0/0 கி.மீ முதல் 0/850 கி.மீ வரை	3 மாதம்	26638	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
51	கள்ளக்குறிச்சி	கல்ராபன் மலை வட்டம், வெள்ளிமலை ஊராட்சி	வெள்ளிமலை ஊராட்சியில் தோரணங்கட்டி வளவு முதல் தாழ்வெண்ணையூர் வரை கப்பி சாலை மேம்படுத்தும் பணி தார் சாலை அமைத்தல் 0/0 கி.மீ முதல் 1/850 கி.மீ வரை	3 மாதம்	43420	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
		கெங்கவல்லி வட்டம், மண்மலை ஊராட்சி	சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லி வட்டம் மற்றும் ஒன்றியம், மண்மலை ஊராட்சி, செங்கட்டு (IWSC) ஐடபிள்யூஎஸ்சி முதல் மலை அடிவாரம் வரை மண் சாலையை தார்			
52	சேலம்		சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லி வட்டம் மற்றும் ஒன்றியம், மண்மலை ஊராட்சி, செங்கட்டு (IWSC) ஐடபிள்யூஎஸ்சி முதல் மலை அடிவாரம் வரை மண் சாலையை தார்	3 மாதம்	33374	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு கீழும்
			சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லி வட்டம் மற்றும் ஒன்றியம், மண்மலை ஊராட்சி, செங்கட்டு (IWSC) ஐடபிள்யூஎஸ்சி முதல் மலை அடிவாரம் வரை மண் சாலையை தார்			
			சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லி வட்டம் மற்றும் ஒன்றியம், மண்மலை ஊராட்சி, செங்கட்டு (IWSC) ஐடபிள்யூஎஸ்சி முதல் மலை அடிவாரம் வரை மண் சாலையை தார்			
53	சேலம்	கெங்கவல்லி வட்டம், மண்மலை ஊராட்சி	சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லி வட்டம் மற்றும் ஒன்றியம், மண்மலை ஊராட்சி, பொங்கசோலை சாலை, தங்கராஜ் வீடு முதல் கவிதா வீடு வரை மண் சாலையை தார் சாலையாக (0/0 கி.மீ முதல் 1/350 கி.மீ) அமைத்தல்	3 மாதம்	29790	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
			சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லி வட்டம் மற்றும் ஒன்றியம், மண்மலை ஊராட்சி, பொங்கசோலை சாலை, தங்கராஜ் வீடு முதல் கவிதா வீடு வரை மண் சாலையை தார் சாலையாக (0/0 கி.மீ முதல் 1/350 கி.மீ) அமைத்தல்			
54	சேலம்	கெங்கவல்லி வட்டம், மண்மலை ஊராட்சி	சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லி வட்டம் மற்றும் ஒன்றியம், மண்மலை ஊராட்சி, மண்மலை பாலக்காடு சம்பூரணம் வீடு முதல் திருமலை வீடு வரை மண் சாலையை தார் சாலையாக (0/0 கி.மீ முதல் 1/850 கி.மீ) அமைத்தல்	3 மாதம்	22535	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
			சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லி வட்டம் மற்றும் ஒன்றியம், மண்மலை ஊராட்சி, மண்மலை பாலக்காடு சம்பூரணம் வீடு முதல் திருமலை வீடு வரை மண் சாலையை தார் சாலையாக (0/0 கி.மீ முதல் 1/850 கி.மீ) அமைத்தல்			

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ப்பிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
55	சேலம்	கெங்கவல்லி வட்டம், மண்மலை ஊராட்சி	சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லி வட்டம் மற்றும் ஒன்றியம், மண்மலை ஊராட்சி, விநாயகபுரம் மற்றும் செங்க கட்டு இணைக்கும் மண் சாலையை தார் சாலையாக (0/0-2/200 கி.மீ) அமைத்தல்	3 மாதம்	42078	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
		பென்னாகரம் வட்டம், சுஞ்சல் நத்தம் ஊராட்சி	பென்னாகரம் வட்டம், ஏரியூர் ஊராட்சி			
56	தருமபுரி		ஒன்றியம், சுஞ்சல் தத்தம் பஞ்சாயத்து மூலபெல்லூர் முதல் இருளர் குடியிருப்பு வரை புதிய தார் சாலை அமைத்தல் பணி (0/0 கி.மீ/ 1/300 கி.மீ)	3 மாதம்	27440	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
57	தருமபுரி	பென்னாகரம் வட்டம், சுஞ்சல் நத்தம் ஊராட்சி	பென்னாகரம் வட்டம், ஏரியூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், சுஞ்சல் தத்தம் பஞ்சாயத்து ஏரியூர் காவல் நிலையம் முதல் அண்ணா நகர் இருளர் குடியிருப்பு வரை புதிய தார் சாலை அமைத்தல் பணி (0/0-1/0 கி.மீ வரை	3 மாதம்	21070	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
58	தருமபுரி	அருநர் வட்டம், சிட்டிலிங் ஊராட்சி	காரப்பாடி இருளர் குடியிருப்பு சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை (480 மீ) அமைத்தல் மற்றும் தடுப்புச் சுவர் கட்டும் பணி (69 மீ) அமைத்தல்	3 மாதம்	22469	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
59	இராமநாதபுரம்	இராமநாதபுரம் வட்டம், தேவிப்பட்டிணம் ஊராட்சி	தேவிப்பட்டிணம் பஞ்சாயத்து, தேவிப்பட்டிணம் சாலை நகல் குருவிக்காரன் தெரு தார்சாலை மேம்படுத்தும் பணி (1500 மீ x 3.00 மீ)	3 மாதம்	26461	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரண்பிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
60	இராமநாதபுரம்	இராமநாதபுரம் வட்டம், வேந்தோணி ஊராட்சி	பரமக்குடி ஒன்றியம், வேந்தோணி லீலாவதி குருவிக்காரன் காலனி (ST Colony) புதிதாக ஈரடுக்கு தாற்சாலை அமைத்தல் (1040 மீ x 3.00 மீ)	3 மாதம்	29753	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(v). ஜல்லி சாலை - 01 பணி						
61	கள்ளக்குறிச்சி	கல்ராபன் மலை வட்டம், மேல்பாச்சேரி ஊராட்சி	மேல்பாச்சேரி முதல் நாராயணம்பட்டி இணைப்பு சாலை பழுதடைந்த கப்பி சாலை மேம்படுத்தும் பணி 0/0 கி.மீ முதல் 0/875 கி.மீ வரை	3 மாதம்	26638	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(vi) மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி மற்றும் குடிநீர் குழாய் - 01 பணி						
62	திருவள்ளூர்	பொன்னேரி வட்டம், கோட்டைக்குப்பம் ஊராட்சி	செஞ்சியம்மன் நகர் இருளர் காலனி மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி மற்றும் குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் பணி	3 மாதம்	21119	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(இ). ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு பகுதிகளில் அடிப்படை வசதிகள் (முதல் அழைப்பு) - 12 பணிகள்						
(i). சிமெண்ட் சாலை - 03 பணிகள்						
63	நாமக்கல்	ஏனாற் பஞ்சாயத்து, பெருமாகவுண்டன்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை (96 மீ)	3 மாதம்	4115	ஐந்தாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
64	கிருஷ்ணகிரி	ஊத்தங்கரை வட்டம், பெருமாள்நாயக்கன்பட்டி புதிய பெரியார் நகர்,	ஆதிதிராவிடர் காலனி குடியிருப்பு பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை (166 மீ)	3 மாதம்	7160	நான்காம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
65	ஈரோடு	அந்தியூ வட்டம், பச்சை பஞ்சாயத்து தவசியாறம்	ஆதிதிராவிடர் காலனி குடியிருப்பு பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை (58 மீ)	3 மாதம்	4115	ஐந்தாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(ii). கான்கிரீட் சாலை - 05 பணிகள்						
66	திருவள்ளூர்	திருத்தணி வட்டம், சிறுகுமி கிராமம்,	சிறுகுமி ஆதிதிராவிடர் காலனி தெருவில் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் (215 மீ)	3 மாதம்	8230	நான்காம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
67	கடலூர்	பண்ணாட்டி வட்டம், பாலூர்	ஆதிதிராவிடர் காலனி கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் (64 மீ)	3 மாதம்	4115	ஐந்தாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
68	அரியலூர்	உடையார் பாணையம் வட்டம், வடவீக்கம்	ஆதிதிராவிடர் காலனி கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் (64 மீ)	3 மாதம்	4115	ஐந்தாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
69	இராமநாதபுரம்	பேராவூர் கிராமம், பேராவூர்	ஆதிதிராவிடர் காலனி கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் (100 மீ)	3 மாதம்	4938	ஐந்தாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
		மேட்டுபாளையம் வட்டாரம்,	ஆதிதிராவிடர் காலனி			
70	கோயம்புத்தூர்	சிக்கதாசன்பாளையம்	கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல் (210 மீ)	3 மாதம்	7572	நான்காம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(iii). பேவர் பிளாக் - 03 பணிகள்						
		இளையாங்குடி வட்டம்,	ஆதிதிராவிடர் காலனியில்			
		தாயமங்கலம்	பேவர் பிளாக், சாலை அமைத்தல் (90 மீ)	3 மாதம்	4115	ஐந்தாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
71	சிவகங்கை					
72	தூத்துக்குடி	எட்டையபுரம் வட்டம், வீணாட்சிபுரம்	ஆதிதிராவிடர் காலனி தெருவில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் (115 மீ)	3 மாதம்	8230	நான்காம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
73	திருநெல்வேலி	மாளூர் வட்டம், குப்பனாபுரம்	புதிய ஆதிதிராவிடர் காலனியில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் (79 மீ)	3 மாதம்	4115	ஐந்தாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(iv). நடைபாதை - 01 பணிகள்						
74	நீலகிரி	கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட யாணை செத்தக்கொல்லி	ஆதிதிராவிடர் காலனியில் நடைபாதை அமைக்கும் பணி (150 மீ)	3 மாதம்	5103	ஐந்தாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(ஈ). ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளில் கூடுதல் வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி (முதல் அழைப்பு) - 13 பணிகள்						
75	கள்ளக்குறிச்சி	தென்கீரனூர் நடுநிலைப்பள்ளி	8 வகுப்பறை மற்றும் சுற்றுச்சுவர்	6 மாதம்	74275	முதல் வகுப்பு
76	விழுப்புரம்	வி. நரையூர் நடுநிலைப்பள்ளி	4 வகுப்பறை	5 மாதம்	47139	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
77	விழுப்புரம்	விக்கிரவாண்டி (ஆலுடையாற்பட்டு) நடுநிலைப்பள்ளி	4 வகுப்பறை மற்றும் கழிவறை	5 மாதம்	51384	முதல் வகுப்பு
78	திருப்பத்தூர்	குரும்பேரி நடுநிலைப்பள்ளி	4 வகுப்பறை, கழிவறை மற்றும் சுற்றுச்சுவர்	6 மாதம்	62354	முதல் வகுப்பு
79	திருப்பத்தூர்	ஆதியூர் நடுநிலைப்பள்ளி	4 வகுப்பறை	5 மாதம்	45471	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
80	திருப்பத்தூர்	நத்தம் நடுநிலைப்பள்ளி	4 வகுப்பறை மற்றும் கழிவறை	5 மாதம்	56861	முதல் வகுப்பு
81	இராணிப்பேட்டை	வேப்பூர் உயர்நிலைப்பள்ளி	2 வகுப்பறை, அறிவியல் ஆய்வகம்	6 மாதம்	58344	முதல் வகுப்பு
82	திருப்பத்தூர்	ஆலங்காயம் மேல்நிலைப்பள்ளி	அறிவியல் ஆய்வகம்	5 மாதம்	56454	முதல் வகுப்பு
83	விருதுநகர்	கோட்டையூர் உயர்நிலைப்பள்ளி	5 வகுப்பறை, அறிவியல் ஆய்வகம், கழிவறை மற்றும் சுற்றுச்சுவர்	9 மாதம்	96216	முதல் வகுப்பு
84	திண்டுக்கல்	அழகம்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி	4 வகுப்பறை	5 மாதம்	44672	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
85	பெரம்பலூர்	நத்தக்காடு மேல்நிலைப்பள்ளி	5 வகுப்பறை மற்றும் அறிவியல் ஆய்வகம்	5 மாதம்	72047	முதல் வகுப்பு
86	கடலூர்	கோட்டமேடு மேல்நிலைப்பள்ளி	5 வகுப்பறை மற்றும் அறிவியல் ஆய்வகம்	5 மாதம்	71929	முதல் வகுப்பு
87	திருவள்ளூர்	கோலப்பன்சேரி (மிட்டணமல்லி)	2 வகுப்பறை	3 மாதம்	19745	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(உ). ஆதிதிராவிடர் நல பணி புரியும் மகளிர் விடுதியை மேம்படுத்தும் பணி (முதல் அழைப்பு) - 03 பணிகள்						
88	திருவள்ளூர்	அயனம்பாக்கம்	பணி புரியும் மகளிர் விடுதி	3 மாதம்	32320	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
89	திருச்சி	கண்டோன்மண்ட	பணி புரியும் மகளிர் விடுதி	3 மாதம்	26507	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
90	கோயம்புத்தூர்	கவுண்டம்பாளையம்	பணி புரியும் மகளிர் விடுதி	3 மாதம்	32944	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(ஊ) பல்நோக்கு மையம் கட்டுமாணப் பணி - (முதல் அழைப்பு) - 25 பணிகள்						
91	கிருஷ்ணகிரி	கிருஷ்ணகிரி வட்டம், கே, கோத்தூர் இருளர் காலனி	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	31201	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
92	கடலூர்	திட்டகுடி வட்டம், தர்மநல்லூர்	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
93	கடலூர்	காட்டுமன்னார்கோயில் வட்டம், பழஞ்சநல்லூர்	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
94	கடலூர்	பண்ணாட்டி வட்டம், புறங்கணி	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
95	செங்கல்பட்டு	செங்கல்பட்டு வட்டம், ஆப்பூர்	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
96	செங்கல்பட்டு	திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், வெள்ளபந்தன்	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
97	செங்கல்பட்டு	மதுராந்தகம் வட்டம், பசும்பூர்	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
98	நீலகிரி	கோத்தகிரி வட்டம், சாமைகோடல்	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
99	நீலகிரி	கோத்தகிரி வட்டம், வாக்கண்ணமாரா	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
100	நீலகிரி	உதகமண்டலம் வட்டம், சொக்கன்அல்லி	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
101	நீலகிரி	கோத்தகிரி வட்டம், கோக்கோடு	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
102	நீலகிரி	சுடலூர் வட்டம், கொடமூலா	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
103	விழுப்புரம்	மரக்காணம் வட்டம், கண்டாடு	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
104	விழுப்புரம்	செஞ்சி வட்டம், வி. நயம்பாடி	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
105	விழுப்புரம்	விக்கரவாண்டி வட்டம், நல்லம்பாளையம்	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
106	விழுப்புரம்	வானூர் வட்டம், வில்வநாதம்	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
107	இராணிப்பேட்டை	அரக்கோணம் வட்டம், உளியநல்லூர்	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
108	இராணிப்பேட்டை	அரக்கோணம் வட்டம், வேட்டாங்குளம்	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
109	திருவண்ணாமலை	தண்டராம்பட்டு வட்டம், கோட்டையூர்	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
110	திருவண்ணாமலை	திருவண்ணாமலை வட்டம், மேல் கச்சிராப்பட்டு	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
111	திருவண்ணாமலை	தண்டராம்பட்டு வட்டம், மேல்பசர்	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
112	திருவண்ணாமலை	தண்டராம்பட்டு வட்டம், தனிபாடி	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
113	திருவண்ணாமலை	திருவண்ணாமலை வட்டம், கலிங்கலேரி	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
114	தர்மபுரி	பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டம், குண்டலமடுவு	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
115	தர்மபுரி	பென்னாகரம் வட்டம், அஜ்ஜனாஹள்ளி	பல்நோக்கு மையம்	6 மாதம்	33715	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
(எ) பழங்குடியினர் மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டுமானப்பணி - (முதல் அழைப்பு) - 93 பணிகள்						
116	நாமக்கல்	கொல்லிமலை வட்டம், குண்டனி நாடு கிராமம், வாழவந்தி நாடு கிராமம் மற்றும் திண்ணனூர் நாடு கிராமம் (14+1+1)	மலைப்பகுதி 16 வீடுகள்	5 மாதம்	48200	முதல் வகுப்பு
117	நாமக்கல்	கொல்லிமலை வட்டம், எடப்புளி நாடு கிராமம்	மலைப்பகுதி 7 வீடுகள்	3 மாதம்	26713	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
118	நாமக்கல்	கொல்லிமலை வட்டம், குண்டூர் நாடு கிராமம்	மலைப்பகுதி 7 வீடுகள்	3 மாதம்	26713	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
119	நாமக்கல்	நரிக் குறவர் காலனி, கொண்டி செட்டிப்பட்டி, பெரியப்பட்டி (அ), கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிக் குறவர்) 20 வீடுகள்	5 மாதம்	52250	முதல் வகுப்பு
120	நாமக்கல்	தொட்டிப்பட்டி, உரூட்டி, வள்ளிபுரம் (அ) கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிக் குறவர்) 10 வீடுகள்	3 மாதம்	31125	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
121	நாமக்கல்	இராசிபுரம் வட்டம், உரம்பு ஒன்றியம், மங்களப்புரம் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 20 வீடுகள்	5 மாதம்	52250	முதல் வகுப்பு
122	நாமக்கல்	இராசிபுரம் வட்டம், கரளக்காடு ஒன்றியம், ஆயில்பட்டி கிராமம் மற்றும் நாமகிரிப்பேட்டை ஒன்றியம், உணாந்தாங்கல் கிராமம் (14+3)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 17 வீடுகள்	5 மாதம்	45913	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
123	நாமக்கல்	நாமக்கல் வட்டம், புதுச்சத்திரம் ஒன்றியம், இரூளப்பட்டி கிராமம் மற்றும் மங்களப்புரம் ஒன்றியம் உரம்பு கிராமம் (2+4)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 6 வீடுகள்	3 மாதம்	22675	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
124	நாமக்கல்	சேந்தமங்கலம் வட்டம், வாழவந்தி கோம்பை ஒன்றியம், வாழவந்தி கோம்பை கிராமம் மற்றும் சேந்தமங்கலம் ஒன்றியம், சேந்தமங்கலம் கிராமம் (5+2)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 7 வீடுகள்	3 மாதம்	24788	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
125	சேலம்	காடையாப்பட்டி வட்டம், கணவாப்புதூர் உரூட்டி, கண்ணப்பாடி கிராமம்	மலைப்பகுதி 23 வீடுகள்	5 மாதம்	64913	முதல் வகுப்பு

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
126	சேலம்	காடையாம்பட்டி வட்டம், கணவாய்புதூர் ஊராட்சி, பூமரத்தூர் கிராமம்	மலைப்பகுதி 17 வீடுகள்	4 மாதம்	50588	முதல் வகுப்பு
127	சேலம்	ஆத்தூர் வட்டம், பைத்தூர் ஊராட்சி, நயினார் பாளையம் கிராமம் மற்றும் காடையாம்பட்டி வட்டம், டேனிஷ்பேட்டை ஊராட்சி, ஆத்தூர் கிராமம், உள்கோம்பை கிராமம், டேனிஷ்பேட்டை கிராமம், பாலமேடு கிராமம், ராமகவுண்டனூர் கிராமம், எத்தியூர் கிராமம், வரதகவுண்டனூர் கிராமம் (2+3+2+1+5+4+1+1)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 19 வீடுகள்	4 மாதம்	50138	முதல் வகுப்பு
		காடையாம்பட்டி வட்டம், கணவாய்புதூர் ஊராட்சி, எஸ். பாளையம் கிராமம் மற்றும் கணவாய்புதூர் கிராமம் (1+12)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 13 வீடுகள்	4 மாதம்	3/463	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
129	சேலம்	காடையாம்பட்டி வட்டம், கூகுட்டப்பட்டி ஊராட்சி, காஞ்சேரி கிராமம், காஞ்சேரி காட்டுவளவு கிராமம் மற்றும் மோளகரட்டூர் கிராமம் (+1+1+2)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 4 வீடுகள்	3 மாதம்	16900	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
130	சேலம்	கெங்கவல்லி வட்டம், ஜங்கமசமுத்திரம் ஊராட்சி, புதுமாவாறு கிராமம், மற்றும் வாழக்கோம்பை கிராமம் (2+1)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 3 வீடுகள்	3 மாதம்	12675	நான்காம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
131	சேலம்	கெங்கவல்லி வட்டம், உலிபுரம் ஊராட்சி, மூக்காகவுண்டன்புதூர் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 3 வீடுகள்	3 மாதம்	12675	நான்காம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
132	சேலம்	கெங்கவல்லி வட்டம், பச்சமலை ஊராட்சி, வேப்படி கிராமம், மற்றும் வேப்படி பாலக்காடு கிராமம் (1+3)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 4 வீடுகள்	3 மாதம்	16900	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
133	சேலம்	கொளத்தூர் வட்டம், நவப்பட்டி ஊராட்சி, கூராண்டிபுதூர் கிராமம், மற்றும் கண்ணாமூச்சி ஊராட்சி, மூலக்கடை கிராமம் (3+2)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 5 வீடுகள்	3 மாதம்	20563	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
134	சேலம்	தலைவாசல் வட்டம், மணிவிழுந்தான் ஊராட்சி, பூமரத்துப்பட்டி கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 3 வீடுகள்	3 மாதம்	12675	நான்காம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
135	சேலம்	பனமரத்துப்பட்டி வட்டம், தும்பல்பட்டி ஊராட்சி, இருமலைக்காடு கிராமம், தும்பல்பட்டி கிராமம், நூலாத்துக் கோம்பை, கிராமம், வேடப்பட்டி கிராமம் (1+1+2+2)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 6 வீடுகள்	3 மாதம்	22675	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
		பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டம்,	மலைப்பகுதி 20 வீடுகள்			
136	தருமபுரி	பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஒன்றியம், கல்நாடு கிராமம், கலசப்பாடி கிராமம், மாங்கடை கிராமம், மண்ணூர் கிராமம், ஆழ்மரத்துவளவு கிராமம், அரசநத்தம் கிராமம் (1+1+5+1+1+7+1+3)		5 மாதம்	57750	முதல் வகுப்பு
137	தருமபுரி	தருமபுரி வட்டம், தருமபுரி ஒன்றியம், மன்னாங்குழி கிராமம், கொட்டலாங்காடு கிராமம், பெரியூர் கிராமம், சின்னாங்காடு கிராமம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஒன்றியம், வத்தல்மலை கிராமம், பால் சிலம்பு, சுங்கர அள்ளி (1+5+4+4+2)	மலைப்பகுதி 16 வீடுகள்	4 மாதம்	48200	முதல் வகுப்பு
138	தருமபுரி	அருநர் வட்டம், அருநர் ஒன்றியம், மாம்பாடி கிராமம் மற்றும் மலைத்தாங்கி கிராமம் (9+1)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 10 வீடுகள்	4 மாதம்	31125	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
139	தருமபுரி	அருநர் வட்டம், அருநர் ஒன்றியம், வாழைத்தோட்டம், தாதாவலரை, கீரைப்பட்டி கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 10 வீடுகள்	4 மாதம்	31125	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
140	தருமபுரி	பெண்ணாகரம் வட்டம், பெண்ணாகரம் ஒன்றியம், போளூர் இருளர் காலனி	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 20 வீடுகள்	5 மாதம்	52250	முதல் வகுப்பு
141	தருமபுரி	அருநர் வட்டம், அருநர் ஒன்றியம், தொட்டம்பட்டி தரப்பு, பச்சினம்பட்டி அஞ்சல்	தரைப்பகுதி (நடுகுறவர்) 20 வீடுகள்	5 மாதம்	52250	முதல் வகுப்பு

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
142	தருமபுரி	தருமபுரி வட்டம், தருமபுரி ஒன்றியம், செம்மாண்டகுப்பம், குப்பூர் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 10 வீடுகள்	4 மாதம்	31125	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
143	கள்ளக்குறிச்சி	கல்வராயன்மலை வட்டம், கல்வராயன்மலை ஒன்றியம், தாழ்மொழிப்பட்டு கிராமம்	மலைப்பகுதி 20 வீடுகள்	5 மாதம்	57750	முதல் வகுப்பு
144	கள்ளக்குறிச்சி	கல்வராயன்மலை வட்டம், கல்வராயன்மலை ஒன்றியம், மேல்மொழிப்பட்டு கிராமம்	மலைப்பகுதி 20 வீடுகள்	5 மாதம்	57750	முதல் வகுப்பு
145	கள்ளக்குறிச்சி	கள்ளக்குறிச்சி வட்டம், தியாகதுருகம் ஒன்றியம், முடியனூர் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 12 வீடுகள்	4 மாதம்	35350	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
146	கள்ளக்குறிச்சி	கள்ளக்குறிச்சி வட்டம், கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியம், தென்கோனூர் கிராமம், சின்னசேலம் வட்டம், கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியம், எட்டையத்தூர் கிராமம், தாண்டிப்பட்டு கிராமம், வடக்கநந்தல் கிராமம் கரடிசித்தூர் கிராமம், மாதூர் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 16 வீடுகள்	4 மாதம்	43800	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
147	கள்ளக்குறிச்சி	உளுந்தூர்பேட்டை வட்டம், திருநாவலூர் ஒன்றியம், செம்மனந்தல் கிராமம் மற்றும் வன்னக்குர் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 10 வீடுகள்	4 மாதம்	31125	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
148	திருப்பத்தூர்	திருப்பத்தூர் வட்டம், பீமகுளம் ஒன்றியம், பீமகுளம் கிராமம்	மலைப்பகுதி 3 வீடுகள்	3 மாதம்	14325	நான்காம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
149	திருப்பத்தூர்	திருப்பத்தூர் வட்டம், நாயக்கனேரி ஒன்றியம், பணங்காட்டேரி கிராமம்	மலைப்பகுதி 9 வீடுகள்	4 மாதம்	31488	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
150	திருப்பத்தூர்	திருப்பத்தூர் வட்டம், திருப்பத்தூர் ஒன்றியம், நெல்லிவாசல் கிராமம், சேம்பரை கிராமம் மற்றும் கோம்பை (3+1+1)	மலைப்பகுதி 5 வீடுகள்	3 மாதம்	21938	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
151	திருப்பத்தூர்	திருப்பத்தூர் வட்டம், ஆம்பூர் ஒன்றியம், நாயக்கனேரி கிராமம், மற்றும் ஜோலார்பேட்டை கிராமம் (6+1)	மலைப்பகுதி 7 வீடுகள்	3 மாதம்	26713	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணயிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
152	திருப்பத்தூர்	திருப்பத்தூர் வட்டம், திருப்பத்தூர் ஒன்றியம், வழுதலம்பட்டு கிராமம்	மலைப்பகுதி 6 வீடுகள்	3 மாதம்	24325	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
153	திருப்பத்தூர்	திருப்பத்தூர் வட்டம், திருப்பத்தூர் ஒன்றியம், தெத்துமேடு கிராமம், பழைய அத்திகுப்பம் கிராமம், மற்றும் திருப்பத்தூர் வட்டம், வாணியம்பாடி ஒன்றியம், நரசிங்கபுரம் கிராமம் (1+1+3)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 5 வீடுகள்	3 மாதம்	20563	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
154	திருப்பத்தூர்	திருப்பத்தூர் வட்டம், வாணியம்பாடி ஒன்றியம், இருணாப்பட்டு கிராமம், மற்றும் காவலூர் கிராமம், (10+1)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 11 வீடுகள்	4 மாதம்	33238	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
155	திருப்பத்தூர்	திருப்பத்தூர் வட்டம், ஆம்பூர் ஒன்றியம், கெங்காபுரம் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 2 வீடுகள்	3 மாதம்	8450	நான்காம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
156	திருப்பத்தூர்	திருப்பத்தூர் வட்டம், திருப்பத்தூர் ஒன்றியம், பாச்சல் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிக்குறவர்) 7 வீடுகள்	3 மாதம்	24788	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
157	திருப்பத்தூர்	ஆம்பூர் வட்டம், மாதனூர் ஒன்றியம், சோலூர் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிக்குறவர்) 17 வீடுகள்	4 மாதம்	45913	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
158	திருவண்ணாமலை	ஜமுனாமரத்தூர் வட்டம், கிராம பஞ்சாயத்து கோவிலூர் அஞ்சல்	மலைப்பகுதி 6 வீடுகள்	3 மாதம்	24325	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
159	திருவண்ணாமலை	ஜமுனாமரத்தூர் வட்டம், கிராம பஞ்சாயத்து நம்பியம்பட்டு	மலைப்பகுதி 5 வீடுகள்	3 மாதம்	21938	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
160	திருவண்ணாமலை	ஜமுனாமரத்தூர் வட்டம், கிராம பஞ்சாயத்து பலாமரத்தூர் அஞ்சல்	மலைப்பகுதி 12 வீடுகள்	4 மாதம்	38650	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
161	திருவண்ணாமலை	ஜமுனாமரத்தூர் வட்டம், கிராம பஞ்சாயத்து வீரப்பனூர் அஞ்சல்	மலைப்பகுதி 8 வீடுகள்	3 மாதம்	29100	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
162	திருவண்ணாமலை	ஜமுனாமரத்தூர் வட்டம், கிராம பஞ்சாயத்து புலியூர் அஞ்சல்	மலைப்பகுதி 4 வீடுகள்	3 மாதம்	19100	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
163	திருவண்ணாமலை	ஜமுனாமரத்தூர் வட்டம், கிராம பஞ்சாயத்து குட்டக்கரை அஞ்சல்	மலைப்பகுதி 5 வீடுகள்	3 மாதம்	21938	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
164	திருவண்ணாமலை	சேத்துப்பட்டு வட்டம், மேல்வில்லிவலம் கிராமம், நெடுங்குணம் கிராமம், தத்தனூர் கிராமம் (27+6+4)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 37 வீடுகள்	5 மாதம்	88163	முதல் வகுப்பு
165	திருவண்ணாமலை	திருவண்ணாமலை வட்டம், மேலத்திகான் ஊராட்சி கிராமம், தண்டரை கிராமம், மற்றும் கீழ்பென்னத்தூர் ஊராட்சி, பொன்னமேடு கிராமம், நெய்வனந்தல் நடுபட்டு, நெய்வானந்தம் செல்ல கல்லுமேடு (9+1+1+1+1)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 13 வீடுகள்	4 மாதம்	37463	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
166	திருச்சிராப்பள்ளி	துறையூர் வட்டம், துறையூர் ஒன்றியம், மதுராபுரி கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிசுறவர்) 37 வீடுகள்	5 மாதம்	88163	முதல் வகுப்பு
167	திருச்சிராப்பள்ளி	திருவெறும்பூர் வட்டம், பழங்கண்ணக்குடி ஒன்றியம், பூலாங்குடி கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிசுறவர்) 10 வீடுகள்	4 மாதம்	31125	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
168	திருச்சிராப்பள்ளி	திருவெறும்பூர் வட்டம், தேவராபநேரி ஒன்றியம், வேதராபநேரி கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிசுறவர்) 8 வீடுகள்	3 மாதம்	26900	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
169	நீலகிரி	சுடலூர் வட்டம், மாந்தேதாமா நகர் கிராமம், ஏழுமூரம் கிராமம், பாடந்தொரை 2 கிராமம், தேவரீசோலை, அள்ளூர், (4+1+2)	மலைப்பகுதி 7 வீடுகள்	3 மாதம்	26713	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
170	நீலகிரி	உதகமண்டலம் வட்டம், நரிக்குளிமந்து, சாண்டிநல்லா, சோலூர், புதுமந்த, கிளின்மார்க்கன், உல்லத்தி கிராமம், அம்மநாடு, கத்திகோடு மந்து, வெண்லாக் டவுன், கல்மந்து, ரிச்சிங் ரோடு, தமிழுகமந்து, தவிட்டகோடு மந்து, வெல்பேக் எஸ்டேட்	மலைப்பகுதி 10 வீடுகள்	4 மாதம்	33875	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
171	நீலகிரி	குந்தா வட்டம், பெள்ளத்திகம்பை கிராமம்	மலைப்பகுதி 10 வீடுகள்	4 மாதம்	33875	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
172	நீலகிரி	சுடலூர் வட்டம், கோடமூலா, தொரப்பள்ளி, காட்டுநாயக்கன்பாடி, மார்த்தோமா நகர், தேவச்சோலை, தொரப்பள்ளி, செம்பக்கொல்லி, கரிகான் கொல்லி, பிக்கத்திமந்து, எப்பநாடு, கோழிக்கண்டி, முண்டக்குன்னு, தேவாலா - 2 கிராமம், கோத்தர் வயல், சுடலூர், பனியர் காலனி, கோத்தர் வயல், மேல்சுடலூர், கோக்கால், நரிமூலா,	மலைப்பகுதி 35 வீடுகள்	5 மாதம்	93563	முதல் வகுப்பு
173	நீலகிரி	கோத்தகிரி வட்டம், புதுகோத்தகிரி கிராமம், கோடு நாடு, தெங்குமரஹாடா, அல்லிமாயர், கல்லம்பாளையம்,	மலைப்பகுதி 38 வீடுகள்	5 மாதம்	100725	முதல் வகுப்பு
174	ஈரோடு	அந்தியூர் வட்டம், அந்தியூர் ஒன்றியம், பச்சை கிராமம்	மலைப்பகுதி 10 வீடுகள்	4 மாதம்	33875	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
175	ஈரோடு	அந்தியூர் வட்டம், பச்சை ஒன்றியம், உச்சிமலை கிராமம், கத்திரிமலை கிராமம் மற்றும் கிணத்தடி கிராமம் (5+8+7)	மலைப்பகுதி 20 வீடுகள்	5 மாதம்	57750	முதல் வகுப்பு
176	ஈரோடு	கோபி செட்டிபாளையம் வட்டம், கோபி செட்டிபாளையம் ஒன்றியம், மொடச்சூர் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 4 வீடுகள்	3 மாதம்	16900	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
177	ஈரோடு	தாளவாடி வட்டம், பனகஹள்ளி ஒன்றியம், ஆனந்தபுரம் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 11 வீடுகள்	4 மாதம்	33238	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
178	ஈரோடு	நம்பியர் வட்டம், நம்பியர் ஒன்றியம், சுரட்டுபாளையம் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 24 வீடுகள்	5 மாதம்	60700	முதல் வகுப்பு
179	கோயம்புத்தூர்	கோயம்புத்தூர் (வடக்கு) வட்டம், பெரியநாயக்கன் பாளையம் ஒன்றியம், 24 வீரபாண்டி கிராமம்	மலைப்பகுதி 30 வீடுகள்	5 மாதம்	81625	முதல் வகுப்பு
180	கோயம்புத்தூர்	மேட்டுப்பாளையம் வட்டம், காரமடை ஒன்றியம், கெம்மரம்பாளையம் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 7 வீடுகள்	3 மாதம்	24788	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
181	அரியலூர்	குவாகம் கிராமம், முதுகுளம் கிராமம், கொடுக்கூர் கிராமம் (8+7+6)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 21 வீடுகள்	5 மாதம்	54363	முதல் வகுப்பு
182	அரியலூர்	காக்காபாளையம் கிராமம், சுத்தமல்லி கிராமம் (15+1)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 16 வீடுகள்	4 மாதம்	43800	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
183	அரியலூர்	உல்லியக்குடி கிராமம், குணமங்கலம் கிராமம் (4+4)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 8 வீடுகள்	3 மாதம்	26900	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
184	அரியலூர்	புளியங்குடி கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 5 வீடுகள்	3 மாதம்	20563	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
185	அரியலூர்	ரவத்தம்பட்டி கிராமம் , குருவிகாரன் காலனி	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 13 வீடுகள்	4 மாதம்	37463	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
186	அரியலூர்	கயர்லாபாத் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 5 வீடுகள்	3 மாதம்	20563	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
187	அரியலூர்	மீன்குருட்டி, குண்டவேலி கிழக்கு காவெட்டேரி மதுரா	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 12 வீடுகள்	4 மாதம்	35350	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
188	அரியலூர்	ராபல் சிட்டி, செந்துறை வட்டம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 5 வீடுகள்	3 மாதம்	20563	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
		திட்டக்குடி வட்டம், பெண்ணடம் ஒன்றியம், அ.அகரம் கிராமம் மற்றும் புதிமுஷ்ணம் வட்டம்.	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 24 வீடுகள்			
189	கடலூர்	புதிமுஷ்ணம் ஒன்றியம், கொ. ஆத்தூர் (22+2)		5 மாதம்	60700	முதல் வகுப்பு
190	கடலூர்	புதிமுஷ்ணம் வட்டம், புதிமுஷ்ணம் ஒன்றியம், கார்மாங்குடி கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 10 வீடுகள்	4 மாதம்	31125	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
191	கடலூர்	குமார்க்குடி கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 30 வீடுகள்	5 மாதம்	73375	முதல் வகுப்பு
192	திருவள்ளூர்	கும்மிடிபூண்டி வட்டம், கும்மிடிபூண்டி ஒன்றியம், மாநெல்லூர் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 20 வீடுகள்	5 மாதம்	52250	முதல் வகுப்பு
193	திருவள்ளூர்	திருவள்ளூர் வட்டம், கடம்பத்தூர் ஒன்றியம், தொழுதாவாக்கம் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 20 வீடுகள்	5 மாதம்	52250	முதல் வகுப்பு
194	திருவள்ளூர்	திருவள்ளூர் வட்டம், கடம்பத்தூர் ஒன்றியம், உளுந்தை கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 10 வீடுகள்	4 மாதம்	31125	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
195	திருவள்ளூர்	திருவள்ளூர் வட்டம், எல்லாபுரம் ஒன்றியம், அமனம்பாக்கம் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 3 வீடுகள்	3 மாதம்	12675	நான்காம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
196	காஞ்சிபுரம்	காஞ்சிபுரம் வட்டம், ஒழைபூர் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 9 வீடுகள்	4 மாதம்	29013	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
197	காஞ்சிபுரம்	காஞ்சிபுரம் வட்டம், கீழ்கதிப்பூர் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 11 வீடுகள்	4 மாதம்	33238	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
198	காஞ்சிபுரம்	வாலாஜாபாத் வட்டம், ஆற்பாக்கம் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 3 வீடுகள்	3 மாதம்	12675	நான்காம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
199	காஞ்சிபுரம்	உத்திரமேரூர் வட்டம், வபலூர் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 30 வீடுகள்	5 மாதம்	73375	முதல் வகுப்பு
200	திருச்சிராப்பள்ளி	திருவெறும்பூர் வட்டம், தேவராயநேரி ஒன்றியம், தேவராயநேரி கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 30 வீடுகள்	5 மாதம்	73375	முதல் வகுப்பு
201	திருப்பூர்	மடத்துக்குளம் வட்டம், கொமரலிங்கம் கிராமம், பெருமாள்புதூர் குக்கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 30 வீடுகள்	5 மாதம்	73375	முதல் வகுப்பு
202	தஞ்சாவூர்	ஓரத்தநாடு வட்டம், மேல உளுர் ஊராட்சி, உளுர் மேற்கு கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 43 வீடுகள்	6 மாதம்	100838	முதல் வகுப்பு
203	தஞ்சாவூர்	பாபநாசம் வட்டம், பசுபதி கோவில் ஊராட்சி, பசுபதி கோவில் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 7 வீடுகள்	3 மாதம்	24788	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
204	இராணிப்பேட்டை	நெமினி வட்டம், காவேரிப்பாக்கம் ஒன்றியம், சிறுவனையம் கிராமம் மற்றும் நெமினி ஒன்றியம், துறையூர் கிராமம் (+15+3)	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 18 வீடுகள்	4 மாதம்	48025	முதல் வகுப்பு
205	இராணிப்பேட்டை	கலவை வட்டம், கலவை ஒன்றியம், செங்கனாவரம் கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 13 வீடுகள்	4 மாதம்	37463	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
206	இராணிப்பேட்டை	ஆற்காடு வட்டம், ஆற்காடு ஒன்றியம், லாடாவரம் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 32 வீடுகள்	5 மாதம்	77600	முதல் வகுப்பு
207	இராணிப்பேட்டை	சோளிங்கர் வட்டம், காவிரிப்பாக்கம் ஒன்றியம், பாணாவரம் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிகுறவர்) 5 வீடுகள்	3 மாதம்	20563	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
208	தேனி	போடிநாபக்கனூர் வட்டம், அணைக்கரைப்பட்டி ஊராட்சி, சிறைக்காடு கிராமம்	தரைப்பகுதி (மற்றவர்) 29 வீடுகள்	5 மாதம்	71263	முதல் வகுப்பு
(ஏ). ஆதிதிராவிடர் நல விடுதி கட்டுமானப் பணி (முதல் அழைப்பு) - 01 பணிகள்						
209	மயிலாடுதுறை	திருவெண்காடு	50 பள்ளி மாணவியர் விடுதி	6 மாதம்	62059	முதல் வகுப்பு
(ஐ). பாடி ஜெகஜீவன் ராம் சத்ரவாஸ் யோஜனா திட்டத்தில் விடுதி கட்டுமானப் பணி (முதல் அழைப்பு) - 01 பணிகள்						
210	திருப்பூர்	தாராபுரம்	50 பள்ளி மாணவர் விடுதி	6 மாதம்	64945	முதல் வகுப்பு

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
(ஆ). ஆதிதிராவிடர் நல சமுதாயக்கூடங்கள் கட்டுமானப்பணி - (முதல் அழைப்பு) - 02 பணிகள்						
211	தென்காசி	அழகாபுரி (ரெங்கசமுத்திரம்)	சமுதாய நலக்கூடம்	6 மாதம்	34236	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
212	தென்காசி	இலஞ்சி (கடையநல்லூர்)	சமுதாய நலக்கூடம்	6 மாதம்	34321	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
கோட்டம் வாரியாக பணிகளின் எண்ணிக்கை						
வ.எண்: 26, 28, 29, 33, 34, 40, 43 முதல் 46 வரை, 48, 49, 62, 66, 87, 88, 95 முதல் 97 வரை, 192 முதல் 199 வரை			செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, சென்னை		27	
வ.எண்: 1, 4, 11, 14, 15, 31, 35, 41, 64, 78 முதல் 82 வரை, 91, 107 முதல் 113 வரை 146 முதல் 165 வரை, 204 முதல் 207			செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, வேலூர்		44	
வ.எண்: 5, 7 முதல் 10, 24, 25, 27, 30, 50, 51, 61, 67, 75 முதல் 77 வரை, 92 முதல் 94 வரை 103 முதல் 106 வரை, 143 முதல் 147 வரை, 189 முதல் 191 வரை.			செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, விழுப்புரம்		31	
வ.எண்: 6, 16, 17, 21 முதல் 23 வரை, 42, 47, 52 முதல் 58 வரை, 63, 114 முதல் 142 வரை			செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, சேலம்		45	
வ.எண்: 12, 13, 20, 65, 70, 74, 90, 98 முதல் 102 வரை 169 முதல் 180 வரை, 201, 210,			செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, கோயம்புத்தூர்		26	
வ.எண்: 2, 3, 18, 19, 32, 39, 68, 85, 86, 89, 166 முதல் 168 வரை, 181 முதல் 188 வரை, 200			செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, திருச்சிராப்பள்ளி		22	
வ.எண்: 202, 203, 209			செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, தஞ்சாவூர்		3	
வ.எண்: 36 முதல் 38 வரை, 59, 60, 69, 71, 84, 208			செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, மதுரை		9	
வ.எண்: 72, 73, 83, 211, 212			செயற்பொறியாளர், தாட் கோ, திருநெல்வேலி		5	
மொத்தம்					212	
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்குமிடம் : https://tender.tahdco.com (through online Portal)						
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கப்பெறும் காலவரையறை : (இணையவழியாக மட்டுமே)				12.02.2024 முதல் 26.02.2024 வரை	பிற்பகல் 03.00 மணி வரை	
முன் அறிவிப்பு கூட்டம் (Contractor Pre Bid Meeting)				20.02.2024 (காலை முற்பகல் 11.00 மணி)		
ஒப்பந்தப்புள்ளி இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நாள்:			12.02.2024 முதல் 26.02.2024 (பிற்பகல் 03.00 மணி வரை)			
முன் வைப்பு தொகை செலுத்தப்படும் விவரம் (EMD):			முன் வைப்பு தொகையினை வரைவோலையாக (Demand Draft) சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி பரிசீலனை மேற்கொள்ளும் தேதி வரை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்			
e-ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக பரிசீலிக்கப்படும் தேதி.				27.02.2024	முற்பகல் 11.00 மணியளவு	

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிரணிக்கப் பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
இரு உறை ஒப்பந்த வகை - 09 பணிகள்						
(ஓ). ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளில் கூடுதல் வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி (முதல் அழைப்பு) - 05 பணிகள்						
213	செங்கல்பட்டு	மேலக்கோட்டையூர் உயர்நிலைப்பள்ளி	6 வகுப்பறை, 1 அறிவியல் ஆய்வகம், 2 கழிவறை, சுற்றுச்சுவர் மற்றும் தண்ணீர் வசதி	6 மாதம்	119658	முதல் வகுப்பு
214	செங்கல்பட்டு	பதுவஞ்சேரி மேல்நிலைப்பள்ளி	6 வகுப்பறை, 2 அறிவியல் ஆய்வகம், 2 கழிவறை, சுற்றுச்சுவர் மற்றும் தண்ணீர் வசதி	6 மாதம்	165087	முதல் வகுப்பு
215	செங்கல்பட்டு	இரும்பேடு மேல்நிலைப்பள்ளி	8 வகுப்பறை, 2 அறிவியல் ஆய்வகம், 2 கழிவறை, சுற்றுச்சுவர் மற்றும் தண்ணீர் வசதி	6 மாதம்	163005	முதல் வகுப்பு
216	செங்கல்பட்டு	நெருய்ப்பூர் மேல்நிலைப்பள்ளி	8 வகுப்பறை, 2 அறிவியல் ஆய்வகம், 2 கழிவறை, சுற்றுச்சுவர் மற்றும் தண்ணீர் வசதி	6 மாதம்	170295	முதல் வகுப்பு
217	கிருஷ்ணகிரி	அத்திப்பள்ளம் மேல்நிலைப்பள்ளி	6 வகுப்பறை, 1 அறிவியல் ஆய்வகம், 2 கழிவறை மற்றும் சுற்றுச்சுவர்	6 மாதம்	116012	முதல் வகுப்பு
(ஐ) பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட பள்ளி விடுதி கட்டுமானப்பணி - (முதல் அழைப்பு) - 01 பணிகள்						
218	கள்ளக்குறிச்சி	சங்கராபுரம்	100 மாணாக்கர்கள் விடுதி	6 மாதம்	165516	முதல் வகுப்பு
(க) பழங்குடியினர் மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டுமானப்பணி - (முதல் அழைப்பு) - 3 பணிகள்						
219	கள்ளக்குறிச்சி	கள்ளக்குறிச்சி வட்டம், கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியம், முடியனூர் கிராமம்,	தரைப்பகுதி (நரிக்குறவர்) 56 வீடுகள்	6 மாதம்	128300	முதல் வகுப்பு
220	கிருஷ்ணகிரி	எஸ்.டி. காலனி, கொடகரை	மலைப்பகுதி 114 வீடுகள்	6 மாதம்	282175	முதல் வகுப்பு
221	திருவாரூர்	மன்னார்குடி வட்டம், திருமக்கோட்டை -1 வருவாய் கிராமம்	தரைப்பகுதி (நரிக்குறவர்) 51 வீடுகள்	6 மாதம்	117738	முதல் வகுப்பு

கோட்டம் வாரியாக பணிகளின் எண்ணிக்கை		
வ.எண்: 213 முதல் 216 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சென்னை	4
வ.எண்: 217, 220	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, வேலூர்	2
வ.எண்: 218, 219	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, விழுப்புரம்	2
வ.எண்: 221	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, தஞ்சாவூர்	1
மொத்தம்		9
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கும்மிடம் : https://tender.tahdco.com (through online Portal)		
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கப்பெறும் காலவரையறை : (இணையவழியாக மட்டுமே)	12.02.2024 முதல் 12.03.2024 வரை	பிற்பகல் 03.00 மணி வரை
முன் அறிவிப்பு கூட்டம் (Contractor Pre Bid Meeting)	29.02.2024 (காலை முற்பகல் 11.00 மணி)	
ஒப்பந்தப்புள்ளி இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நான்:	12.02.2024 முதல் 12.03.2024 (பிற்பகல் 03.00 மணி வரை) (As per server system Clock)	
முன் வைப்பு கீதாக்கை கீசலுத்தப்படுதல் ஷீவரம் (EMD):	முன் வைப்பு தொகையினை வரைவோலையாக (Demand Draft) சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி பரிசீலனை மேற்கொள்ளும் தேதி வரை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்	
e-ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக பரிசீலிக்கப்படும் தேதி.	13.03.2024	முற்பகல் 11.00 மணியளவு

மேலாண்மை இயக்குநர்



தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் (தாட்கோ)

தேனாம்பேட்டை, சென்னை-18

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண். 05/2023-24/நாள்.01.02.2024

விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) – 212 பணிகள்

இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) – 09 பணிகள்

மொத்தம் – 221 பணிகள்

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் சார்பில் 212 விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) பணிகளும், 09 இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) பணிகள் என மொத்தம் 221 பணிகளுக்கு 2023-2024 ஆம் ஆண்டின் தாட்கோவில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு / புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக மட்டும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) 26.02.2024 03.00 மணி வரை, இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) 12.03.2024 03.00 மணி வரையிலும் (As per Server System Clock) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

மேற்படி இணைய வழியாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அனைத்தும் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகள் 27.02.2024 காலை 11.00 மணியளவிலும், மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகள் 13.03.2024 காலை 11.00 மணியளவில் (As per Server System Clock) பரிசீலனைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

1. நடப்பாண்டு 2023-2024 ஆம் ஆண்டின் தாட்கோவில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு/ புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க வேண்டும்.
2. கோட்ட அளவில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) பணிகளுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கோட்டத்தில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்டும் பங்கேற்க வேண்டும்.
3. இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) பணிகளுக்கான முதல் அழைப்பு ஒப்பந்தப்புள்ளியில், மாநிலம் முழுவதும் தாட்கோவில் உள்ள அனைத்து கோட்டங்களிலும் முதல் வகுப்பில் பதிவு செய்துள்ள ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளி விதிமுறைகளின்படி தகுதி உள்ளவர் மட்டும் இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.

4. ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் இணைய வழியாக (<https://tender.tahdco.com>) மட்டுமே கிடைக்கப்பெறும்.
5. நிருவாக காரணங்களுக்காக பெறப்பட்ட எல்லா இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளையும் அல்லது குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை இரத்து செய்ய தாட்கோ, மேலாண்மை இயக்குநர் அவர்களுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.
6. முன் வைப்புத் தொகைக்கான (EMD) வரைவோலையை இணைய வழியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட வரைவோலையை சம்மந்தப்பட்ட கோட்ட செயற்பொறியாளரிடம் மாற்றத்தக்க வகையில், விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Single Cover) 27.02.2024 தேதியிலும், இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Two Cover) 13.03.2024 தேதியிலும், பரிசீலனை மேற்கொள்ளும் வரை மூடி முத்திரையிட்டு, பணியின் பெயர், வரிசை எண் குறிப்பிட்டு அஞ்சலிலோ, நேரிடையாகவோ சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்
7. மேலும் GST நடைமுறையில் அவ்வப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற GST சதவீதத்திற்கு ஏற்றவாறு பணிகள் நிறைவு பெற்றபின் பட்டியல் விடுவிக்கப்படும்.
8. அ). ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகையினை (Departmental Value) விட (-)5% முதல் (-)14.99% விழுக்காடு வரை குறைவாக குறிப்பிட்டுருப்பின், கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையாக 2% சதவீதத்தை ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கோரப்பட்டுள்ள தொகைக்கு (Department Value) ஏற்றவாறு கூடுதல் வரைவோலையாக (Demand Draft) மட்டும் ஒப்பந்ததாரரால் சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) 27.02.2024 தேதியிலும், இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) 13.03.2024 தேதியிலும் பரிசீலனை மேற்கொள்ளும் வரை மூடி முத்திரையிட்டு, பணியின் பெயர், வரிசை எண் குறிப்பிட்டு அஞ்சலிலோ, நேரிடையாகவோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் முற்றிலுமாக நிராகரிக்கப்படும். மேலும் இணைய வழியாக கூடுதல் காப்பீட்டத் தொகையினை (Scanned Copy) இணைய வழியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.

ஆ). ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகையினை (Departmental Value) விட (-)15% முதல் (-)20% விழுக்காடு வரை குறைவாக குறிப்பிட்டுருப்பின் கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையாக 50% வித்தியாசத் தொகை (Departmental Value மற்றும் Quoted Value of tenderer) கணக்கிட்டு கூடுதல்

வரைவோலையாக (Demand Draft) சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை (Single Cover) 27.02.2024 தேதியிலும், இரு உறை ஒப்பந்த வகை (Two Cover) 13.03.2024 தேதியிலும் பரிசீலனை மேற்கொள்ளும் வரை மூடி முத்திரையிட்டு, பணியின் பெயர், வரிசை எண் குறிப்பிட்டு அஞ்சலிலோ, நேரிடையாகவோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் முற்றிலுமாக நிராகரிக்கப்படும். மேலும் இணைய வழியாக கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையினை (Scanned Copy) இணைய வழியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.

9. ஒப்பந்ததாரர் சமர்ப்பிக்கும் அனைத்து ஆவணங்களுடைய சுருக்கத்தினை (Abstract) ஒரு பக்கத்தில் குறிப்பிட்டு சுயசான்று கையொப்பம் (Self attestation with declaration) இட்டு இணைய வழியாக (PDF format) மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

10. மேற்காணும் நிபந்தனைகளுடன் கூடுதலாக ஒப்பந்ததாரரின் பணித்திறன், பணியாளர்கள், நிருவாக கட்டமைப்பு, தளவாடப் பொருட்கள், கட்டுமானப் பணிக்கு உட்படுத்தப்படும் இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கை etc., ஆகியவற்றை பணிக்கேற்றவாறு இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

11. ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளும் ஒப்பந்ததாரர் தன்வசம் இருக்கும் பணிகளின் விவரத்தினை (On Going Works) e- ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.

12. ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் விலையினை குறிப்பிடுவதற்கு முன்னர் கட்டுமானத்திற்கு தேவைப்படும் பொருட்களின் தேவையான அளவு மற்றும் அவற்றின் கிடைக்குமிடம் மற்றும் பணித்தலம் ஆகியவற்றினை தவறாமல் உறுதி செய்த பின்னர் தான் இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க வேண்டும். மேலும் இது ஒப்பந்ததாரரின் முழு பொறுப்பாகும்.

13. Tender Accepting Authority அவர்களால் சம்மந்தப்பட்ட கோட்டத்தில் 2023-2024 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு / புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களுடன் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Single Cover) 20.02.2024 தேதியன்றும், இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு (Two Cover) 29.02.2024 தேதியன்றும் காலை 11.00 மணியளவில் Pre-Bid Meeting கூட்டம் நடத்தப்படும்.

14. ஒப்பந்ததாரர் தன் வசம் அதிகபட்சமாக மூன்று பணிகள் மட்டுமே வைத்திருத்தல் வேண்டும். ஒப்பந்ததாரர் மூன்று பணிகளுக்கு மேல் தன் வசம் இருந்தால் அவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி நிராகரிக்கப்படும். நடப்பில் ஒரு ஒப்பந்ததாரர் தன் வசம் மூன்று பணிகளுக்கு குறைவாக இருப்பின் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்கும் பட்சத்தில் ஏற்கனவே எடுத்த பணிகளில் உடன்படிக்கை காலக்கெடுவுக்கு மேல் (Over Lap) இருந்தால் அவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி நிராகரிக்கப்படும்.
15. ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் உள்ள பணிகளில், ஒரு ஒப்பந்ததாரர் பல பணிகளில் பங்கேற்று, அவற்றில் இரண்டு மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பணிகளுக்கு குறைவு ஒப்பந்ததாராக (Lowest Tenderer) வரப்பெற்றாலும், அதிக மதிப்புள்ள இரண்டு பணிகளுக்கு மட்டுமே பணி ஆணை வழங்கப்படும்.

II. இரு உறை ஒப்பந்த வகை (வ.எண்: 213 முதல் 221 வரை) கட்டாய
நிபந்தனைகள்: (9 பணிகள்)
(Two Cover Mandatory Eligibility Condition)

16. (அ). Annual Turn Over (ஆண்டு வருடாந்திர நிதி பரிவர்த்தனை)

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், ஏதேனும் ஒரு ஆண்டின் வருடாந்திர நிதி பரிவர்த்தனை (Annual Financial Turn Over) 25% பணியின் மதிப்பிற்கு குறையாமல் அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களில் பணிகள் மேற்கொண்டவராக இருத்தல் வேண்டும். இது தொடர்பான ஆவணங்கள் / சான்றிதழ்கள் உரிய அலுவலரிடம் பெறப்பட்டு இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

16. (ஆ). முன் அனுபவம் (Experience)

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏதேனும் ஒரு ஆண்டில் கீழ்க்காணும் வகையில் பணிகள் மேற்கொண்டு முடிவுற்ற அனுபவம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

ஒரு கட்டடப் பணியானது, குறைந்தபட்சம் 25% சதவீதத் தொகை மதிப்பில் ஒற்றை உடன்படிக்கையில் (GST நீங்கலாக) அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களின் கீழ் நல்ல முறையில் செய்து முடித்திருத்தல் வேண்டும். இது சம்மந்தமாக செயற்பொறியாளர் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழ்களை / ஆவணங்களை இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(அல்லது)

இரண்டு கட்டடப் பணிகளின் கூட்டு மதிப்பீடு 30% சதவீதத் தொகை மதிப்பில் (GST நீங்கலாக) அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களின் கீழ் நல்ல முறையில் செய்து முடித்திருத்தல் வேண்டும். இது சம்மந்தமாக செயற்பொறியாளர் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழ்களை / ஆவணங்களை இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

17. இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி திறந்த பின்னர் ஏழு தினங்களுக்குள் பணி உத்தரவு ஆணை வழங்கப்படும். மேலும் பணி உத்தரவு ஆணை வழங்கப்படாதிருந்து ஏழு தினங்களுக்குள் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு அன்றே பணித்தலம் ஏற்கப்பட வேண்டும்.

மேற்படி பணித்தலம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 15 தினங்களில் பணியானது துவங்கப்பட வேண்டும். அதற்கும் மேற்பட்டு ஏழு தினங்களில் பணியினை துவங்காமல் இருப்பின் ஒப்பந்தம் எக்காரணமுமின்றி இரத்து செய்யப்படும்.

Note:– In case of any changes / corrections / amendments/ corrigendum in the Tender notice, it will be intimated in the website only. (www.tahdco.com)

இணைப்பு: பணிகளின் விவர அட்டவணை.

மேலாண்மை இயக்குநர்

பெறுநர்.

தாட்கோ ஒப்பந்ததாரர்கள் (தொடர்புடைய கோட்டங்களில் மூலமாக)

நகல் :

1). மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

2).தலைவர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.

3).அரசு செயலாளர், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை,

தலைமைச்செயலகம், சென்னை – 9 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக

4).இயக்குநர், ஆதி திராவிடர் நல இயக்குநரகம், சென்னை – 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.

5).மேலாண்மை இயக்குநர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.

6). இயக்குநர், பழங்குடியினர் நலத் துறை, சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.

7). பொது மேலாளர் (நிர்வாகம்) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18

அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.

8).பொது மேலாளர் (வளர்ச்சி) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு

தகவலுக்காக.

9).நிதி ஆலோசகர் (ம) தலைமை கணக்கு அலுவலர், தாட்கோ அவர்களுக்கு

தகவலுக்காக.

10).அனைத்துக் கோட்ட செயற்பொறியாளர்கள்.

11).அறிவிப்புப் பலகைக்கு