

**தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம், (தாட்கோ)
தேனாம்பேட்டை, சென்னை -18**

e-ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண்.02/2023 - 2024, நாள். 31.08.2023

விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை - 155 பணிகள்

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் சார்பில் இணைய வழியாக மட்டும் 26.09.2023 பிற்பகல் 03.00 மணி வரை தாட்கோவில், 2023-2024 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்களிடம் இருந்து மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகிறது. (<https://tender.tahdco.com>)

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளில் கூடுதல் வகுப்பறை மற்றும் அறிவியல் ஆய்வுக்கூடம் கட்டுமானப்பணி (முதல் அழைப்பு) - 152 பணிகள்						
1	திருவள்ளூர்	கீழ்முதலம்பேடு	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25151	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
2	திருவள்ளூர்	செவ்வாப்பேட்டை	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு ஆறு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	6 மாதம்	56033	முதல் வகுப்பு
3	திருவள்ளூர்	மோரை	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25153	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
4	திருவள்ளூர்	மேல்மாநகர்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு ஆறு வகுப்பறை மற்றும் இரண்டு ஆய்வகம் கட்டுமானப்பணி	9 மாதம்	71576	முதல் வகுப்பு
5	திருவள்ளூர்	பெரியகளக்காட்டூர்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு எட்டு வகுப்பறை மற்றும் இரண்டு ஆய்வகம் கட்டுமானப்பணி	9 மாதம்	87011	முதல் வகுப்பு
6	திருவள்ளூர்	கோலப்பன்சேரி	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு எட்டு வகுப்பறை மற்றும் ஒரு ஆய்வகம் கட்டுமானப்பணி	9 மாதம்	95172	முதல் வகுப்பு

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
7	திருவள்ளூர்	செவ்வாய்பேட்டை	ஆதிதிராவிடர் நல ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு ஆறு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	6 மாதம்	56033	முதல் வகுப்பு
8	இராணிப்பேட்டை	ஆயல்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	42914	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
9	இராணிப்பேட்டை	இலுப்பைத் தண்டலம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24927	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
10	இராணிப்பேட்டை	பெருங்களத்தூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24974	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
11	இராணிப்பேட்டை	ஜாகீர்தண்டலம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24928	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
12	திருப்பத்தூர்	ஆலங்காயம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25604	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
13	வேலூர்	அம்மணாங்குப்பம்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	42911	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
14	வேலூர்	மசிகம்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	42915	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
15	வேலூர்	செட்டிக்குப்பம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25062	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
16	வேலூர்	செட்டிக்குப்பம்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு ஐந்து வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	6 மாதம்	51570	முதல் வகுப்பு
17	வேலூர்	பெருமுகை	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	42899	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
18	கிருஷ்ணகிரி	அத்திப்பள்ளம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24962	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
19	திருவண்ணாமலை	சு.காட்டேரி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24915	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
20	திருவண்ணாமலை	ஒசூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24864	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
21	திருவண்ணாமலை	பெருங்காட்டுர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24652	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
22	திருவண்ணாமலை	இரும்பேடு (பழைய காலனி)	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24650	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
23	திருவண்ணாமலை	குப்பம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24714	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
24	திருவண்ணாமலை	நல்லான்பிள்ளை பெற்றாள்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24695	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
25	திருவண்ணாமலை	ஆண்டிப்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24795	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
26	திருவண்ணாமலை	அரிதாரிமங்கலம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24758	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
27	திருவண்ணாமலை	பீமானந்தல்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24651	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
28	திருவண்ணாமலை	கீழ்வணக்கம்பாடி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24728	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
29	திருவண்ணாமலை	அய்யம்பாளையம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24653	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
30	திருவண்ணாமலை	நார்த்தாம்பூண்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24652	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
31	திருவண்ணாமலை	மேல்புழுதியூர்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு மூன்று வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	4 மாதம்	33196	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
32	திருவண்ணாமலை	கேளூர்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24658	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
33	திருவண்ணாமலை	காயம்பட்டு	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24649	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
34	திருவண்ணாமலை	வீரனூர்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24652	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
35	திருவண்ணாமலை	வடகல்பாக்கம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	24653	மூன்றாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
36	திருவண்ணாமலை	பன்னியூர்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	42717	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
37	திருவண்ணாமலை	பழையனூர்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு மூன்று வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	4 மாதம்	33198	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
38	கடலூர்	கருப்பூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	28311	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
39	கடலூர்	பி. உடையூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26624	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
40	கடலூர்	கோழியூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26726	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
41	கடலூர்	கீழ்கடம்பூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26711	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
42	கடலூர்	உ.மங்கலம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26757	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
43	கடலூர்	கே.ஆடுர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26755	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
44	கடலூர்	கவரப்பட்டு	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26753	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
45	கடலூர்	கோழிப்பள்ளம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26657	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
46	கடலூர்	ம.பொடையூர்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு எட்டு வகுப்பறை மற்றும் ஒரு ஆய்வகம் கட்டுமானப்பணி	9 மாதம்	99127	முதல் வகுப்பு
47	கடலூர்	சேப்பாக்கம் (ஆண்கள்)	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு பத்து வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	9 மாதம்	92782	முதல் வகுப்பு
48	விழுப்புரம்	பாணம்பட்டு	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26501	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
49	விழுப்புரம்	விநாயகபுரம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26505	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
50	விழுப்புரம்	கள்ளகொளத்தூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26486	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
51	விழுப்புரம்	கள்ளாலிப்பட்டு	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26571	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
52	விழுப்புரம்	பாங்கொளத்தூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26508	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
53	விழுப்புரம்	கோட்டிகுப்பம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26488	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
54	விழுப்புரம்	பொம்பூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26516	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
55	விழுப்புரம்	பிடாகம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	42419	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
56	விழுப்புரம்	கப்பூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு ஆறு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	6 மாதம்	60526	முதல் வகுப்பு
57	விழுப்புரம்	கழிகுப்பம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	42411	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
58	விழுப்புரம்	கொடுக்கூர்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு எட்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	6 மாதம்	73884	முதல் வகுப்பு
59	விழுப்புரம்	புளிச்சப்பள்ளம்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு எட்டு வகுப்பறை மற்றும் ஒரு ஆய்வகம் கட்டுமானப்பணி	9 மாதம்	95723	முதல் வகுப்பு
60	விழுப்புரம்	வழுதரெட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு எட்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	6 மாதம்	75204	முதல் வகுப்பு
61	கள்ளக்குறிச்சி	ஓலையனூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26481	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
62	கள்ளக்குறிச்சி	கொட்டையூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26447	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
63	கள்ளக்குறிச்சி	வீரசோழபுரம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26565	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
64	கள்ளக்குறிச்சி	சிறுவாங்கூர்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	42354	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
65	கள்ளக்குறிச்சி	மதியனூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	42356	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
66	சேலம்	மாட்டுக்காரனூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	40593	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
67	சேலம்	சிக்கனம்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	40596	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
68	சேலம்	கொத்தம்பாடி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25016	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
69	சேலம்	எட்டி மாணிக்கம்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25023	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
70	சேலம்	ஆட்டுக்காரனூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25017	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
71	சேலம்	புட்டா ரெட்டியூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25014	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
72	தருமபுரி	குள்ளத்திரம்பட்டி புதூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25017	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
73	தருமபுரி	தடங்கம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25012	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
74	தருமபுரி	மொண்டுகுழி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25015	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
75	தருமபுரி	நெருப்பாண்ட குப்பம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25015	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
76	தருமபுரி	கண்ணம்பள்ளி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25021	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
77	தருமபுரி	மாரியம்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25022	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
78	தருமபுரி	மருதிப்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25020	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
79	தருமபுரி	ராஜபேட்டை	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25012	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
80	தருமபுரி	மருதிப்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை மற்றும் ஒரு ஆய்வகம் கட்டுமானப்பணி	9 மாதம்	56228	முதல் வகுப்பு
81	கோயம்புத்தூர்	குளத்துப்பாளையம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25909	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
82	கோயம்புத்தூர்	தொண்டாமுத்தூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25912	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
83	கோயம்புத்தூர்	வெல்ஸ்புரம்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு ஆறு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	6 மாதம்	57497	முதல் வகுப்பு
84	கோயம்புத்தூர்	வஞ்ஜியாபுரம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25902	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
85	கோயம்புத்தூர்	தொண்டாமுத்தூர்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை மற்றும் ஒரு ஆய்வகம் கட்டுமானப்பணி	9 மாதம்	58991	முதல் வகுப்பு
86	கோயம்புத்தூர்	காளிமங்களம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25914	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
87	ஈரோடு	கெட்டிசமுத்திரம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25907	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
88	ஈரோடு	அந்தியூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25910	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
89	ஈரோடு	பூலப்பாளையம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25913	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
90	நீலகிரி	எல்கில்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26120	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
91	நீலகிரி	தக்கர்பாபா	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	26109	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
92	நீலகிரி	ஹாக்கர்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு மூன்று வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	4 மாதம்	34167	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
93	கரூர்	நெய்தலூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26785	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
94	கரூர்	மேலப்பாளையம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26769	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
95	கரூர்	சனப்பிரட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26721	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
96	கரூர்	கள்ளப்பள்ளி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26759	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
97	கரூர்	கழுசூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26748	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
98	கரூர்	மாவத்தூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26785	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
99	கரூர்	சாந்துவார்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26775	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
100	கரூர்	சின்னம் நாயக்கன்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26733	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
101	கரூர்	பிள்ளா பாளையம்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26763	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
102	திருச்சிராப்பள்ளி	நெட்டவேலம்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26741	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
103	திருச்சிராப்பள்ளி	மாராடி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26731	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
104	திருச்சிராப்பள்ளி	ஆதனூர்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	41746	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
105	திருச்சிராப்பள்ளி	திருவாசி	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு ஆறு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	6 மாதம்	55114	முதல் வகுப்பு
106	திருச்சிராப்பள்ளி	பாலகிருஷ்ணம்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	41684	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
107	திருச்சிராப்பள்ளி	M.R.பாளையம்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	41623	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
108	திருச்சிராப்பள்ளி	பழைய பாளையம்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	41680	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
109	திருச்சிராப்பள்ளி	கண்ணனூர்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26701	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
110	பெரம்பலூர்	ஈச்சம்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26748	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
111	பெரம்பலூர்	சிறுகன்குடி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26734	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
112	பெரம்பலூர்	நத்தக்காடு	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	41609	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
113	தஞ்சாவூர்	உமைபவன் ஆற்காடு	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25588	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
114	தஞ்சாவூர்	கல்லூரணிக்காடு	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25590	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
115	தஞ்சாவூர்	பூதலூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25301	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
116	தஞ்சாவூர்	முத்து வீரகண்டியன்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை மற்றும் இரண்டு ஆய்வகம் கட்டுமானப்பணி	9 மாதம்	57506	முதல் வகுப்பு
117	தஞ்சாவூர்	ஆண்டிவயல்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	41465	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
118	திருவாரூர்	விஷ்ணுபுரம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25772	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
119	திருவாரூர்	ஆமூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25780	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
120	திருவாரூர்	புலவர் நத்தம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25720	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
121	திருவாரூர்	நெடுங்குளம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	41830	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
122	திருவாரூர்	சுவனக்காரன்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	41831	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
123	புதுக்கோட்டை	புத்தாம்பூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25674	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
124	புதுக்கோட்டை	பிலாவிடுதி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25582	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
125	புதுக்கோட்டை	நெடுவாசல்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25455	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
126	நாகப்பட்டினம்	மத்தளங்குடி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25884	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
127	மயிலாடுதுறை	மகாதானபுரம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25820	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
128	மயிலாடுதுறை	முடிகண்டநல்லூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	26006	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
129	மயிலாடுதுறை	கீழப்பட்டமங்கலம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25819	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
130	மயிலாடுதுறை	கிழாய்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25910	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
131	மயிலாடுதுறை	மாதிரிவேளூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25805	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
132	மயிலாடுதுறை	கொண்டல்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25916	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
133	மயிலாடுதுறை	காரைமேடு	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு ஆறு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	6 மாதம்	54476	முதல் வகுப்பு
134	மதுரை	செம்பியனேந்தல்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	41092	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
135	மதுரை	குறுத்தூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25854	இரண்டாம்வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
136	மதுரை	குறுத்தூர்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25854	இரண்டாம்வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும்
137	சிவகங்கை	அதிகரம்	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை மற்றும் இரண்டு ஆய்வகம் கட்டுமானப்பணி	6 மாதம்	44029	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
138	சிவகங்கை	மல்லல்	ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	41279	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
139	தேனி	பொம்மி நாயக்கன்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	40916	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
140	தேனி	அம்மச்சியாபுரம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	41129	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
141	தேனி	தேனி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25660	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
142	தேனி	போ.துரைராஜபுரம்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	41044	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
143	திண்டுக்கல்	இந்திராபுரம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25702	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
144	திண்டுக்கல்	பரளிபுதூர்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25954	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
145	திண்டுக்கல்	வி.குரும்பப்பட்டி	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25874	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
146	திண்டுக்கல்	கே.ராமநாதபுரம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25931	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
147	இராமநாதபுரம்	செங்கற்படை	ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு நான்கு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	5 மாதம்	40988	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
148	திருநெல்வேலி	புதுநகர்	ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25142	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்		பணி விவரம்	பணி முடிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்	முன் வைப்பு தொகை (ரூபாய்)	ஒப்பந்ததாரர் பதிவு விவரம்
	மாவட்டம்	இடம்				
149	திருநெல்வேலி	தெற்குபுலி மான்குளம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25208	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
150	திருநெல்வேலி	கடம்பன்குளம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு ஆறு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	6 மாதம்	56437	முதல் வகுப்பு
151	தூத்துக்குடி	மீனாட்சிபுரம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டுமானப்பணி	3 மாதம்	25207	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்
152	காஞ்சிபுரம்	பேரிஞ்சம்பாக்கம்	ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்கப்பள்ளிக்கு மூன்று வகுப்பறை, கழிவறை மற்றும் தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்துதல்	6 மாதம்	54937	முதல் வகுப்பு
ஆதிதிராவிடர் நல கல்லூரி மாணவியர் விடுதி கட்டுமானப் பணி - (முதல் அழைப்பு) - 01 பணிகள்						
153	இராமநாதபுரம்	பரமக்குடி	கல்லூரி மாணவியர் விடுதி (50 எண்ணிக்கை)	9 மாதம்	109480	முதல் வகுப்பு
ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளி மாணவியர் விடுதி கட்டுமானப்பணி - (முதல் அழைப்பு) - 01						
154	செங்கல்பட்டு	செய்யூர்	பள்ளி மாணவியர் விடுதி (50 எண்ணிக்கை)	9 மாதம்	95342	முதல் வகுப்பு
பழங்குடியினர் நல சமுதாயக்கூடம் கட்டுமானப்பணி - (முதல் அழைப்பு) - 01						
155	கிருஷ்ணகிரி	சந்திரப்பட்டி கிராமம் (JJ நகர்)	சமுதாயக்கூடம்	5 மாதம்	32710	இரண்டாம் வகுப்பு அதற்கு மேலும்

கோட்டம் வாரியாக பணிகளின் எண்ணிக்கை		
வ.எண்: 1 முதல் 7 வரை 152, 154	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சென்னை	9
வ.எண்: 8 முதல் 37 வரை 155	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, வேலூர்	31
வ.எண்: 38 முதல் 65 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, விழுப்புரம்	28
வ.எண்: 66 முதல் 80 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, சேலம்	15
வ.எண்: 81 முதல் 92 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, கோயம்புத்தூர்	12
வ.எண்: 93 முதல் 112 வரை	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, திருச்சிராப்பள்ளி	20
வ.எண்: 113 முதல் 133	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, தஞ்சாவூர்	21
வ.எண்: 134 முதல் 147 வரை 153	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, மதுரை	15
வ.எண்: 148 முதல் 151	செயற்பொறியாளர், தாட்கோ, திருநெல்வேலி	4
மொத்தம்		155
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்குமிடம் : https://tender.tahdco.com (through online Portal)		
ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் கிடைக்கப்பெறும் காலவரையறை : (இணையவழியாக மட்டுமே)	07.09.2023 முதல் 26.09.2023 வரை	பிற்பகல் 03.00 மணி வரை
முன் அறிவிப்பு கூட்டம் (Contractor Pre Bid Meeting)	11.09.2023 (காலை முற்பகல் 11.00 மணி)	
ஒப்பந்தப்புள்ளி இணைய வழியாக மட்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நாள்:	14.09.2023 முதல் 26.09.2023 (பிற்பகல் 03.00 மணி வரை) (As per server system Clock)	
முன் வைப்பு தொகை செலுத்தப்படும் விவரம் (EMD):	செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் 26.09.2023 பிற்பகல் 03.00 மணிக்கு முன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் (As per server system Clock)	
e-ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக பரிசீலிக்கப்படும் தேதி.	27.09.2023	முற்பகல் 11.00 மணியளவு

மேலாண்மை இயக்குநர்

e-ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண். 02/2023-24/ நாள். 31.08.2023
விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை - 155 பணிகள்

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் சார்பில் 155 பணிகள் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகையில் (Single Cover System), 2023-2024 ஆம் ஆண்டின் தாட்கோவில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு / புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணைய வழியாக மட்டும் **26.09.2023 03.00** மணி வரை (As per Server System Clock) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

மேற்படி இணைய வழியாக பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அனைத்தும் **27.09.2023 காலை 11.00** மணியளவில் பரீசீலனை மேற்கொள்ளப்படும்.

1. நடப்பாண்டு 2023-2024 ஆம் ஆண்டின் தாட்கோவில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு/ புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க வேண்டும்.
2. விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கோட்டத்தில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்டும் பங்கேற்க வேண்டும்.
3. ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் இணைய வழியாக (<https://tender.tahdco.com>) மட்டுமே கிடைக்கப்பெறும்.
4. நிருவாக காரணங்களுக்காக பெறப்பட்ட எல்லா இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளையும் அல்லது குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை இரத்து செய்ய தாட்கோ, மேலாண்மை இயக்குநர் அவர்களுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.
5. முன் வைப்புத் தொகையினை (EMD) வரைவோலை மூலமாக மட்டும் (Demand Draft) சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர் அவர்கள் மாற்றத்தக்க வகையில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் வரைவோலையினை சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் **26.09.2023 பிற்பகல் 03.00** மணிக்குள் மூடி முத்திரையிட்டு, பணியின் பெயர், வரிசை எண் குறிப்பிட்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். முன் வைப்பு தொகையினை சமர்ப்பிக்காத ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் முற்றிலுமாக நிராகரிக்கப்படும். மேலும் இணைய வழியாக முன் வைப்பு தொகையினை சமர்ப்பித்த (Demand Draft scanned copy) யினை இணைய வழியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.
6. மேலும் GST நடைமுறையில் அவ்வப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற GST சதவீதத்திற்கு ஏற்றவாறு பணிகள் நிறைவு பெற்றபின் பட்டியல் விடுவிக்கப்படும்.

7. விழுக்காடு ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கு, ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகையினை விட அதிகபட்சமாக கூடுதல் (+) 2.5% வரை மட்டுமே குறிப்பிடல் வேண்டும். மேலும் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட விழுக்காடு அதிகபட்சமான கூடுதல் விழுக்காடு (+) 2.5% சதவீதம் இருப்பின் இணையவழி ஒப்பந்தப்புள்ளி திறக்கும் போது விலை குறைப்பு (Negotiation) மேற்கொள்ளப்படும்.

8. அ). ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகையினை (Departmental Value) விட -5% முதல் -14.99% விழுக்காடு வரை குறைவாக குறிப்பிட்டுருப்பின், கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையாக 2% சதவீதத்தை ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கோரப்பட்டுள்ள தொகைக்கு (Department Value) ஏற்றுவாறு கூடுதல் வரைவோலையாக (Demand Draft) மட்டும் ஒப்பந்ததாரரால் சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் 26.09.2023 பிற்பகல் 03.00 மணிக்குள் மூடி முத்திரையிட்டு, பணியின் பெயர், வரிசை எண் குறிப்பிட்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் முற்றிலுமாக நிராகரிக்கப்படும்.

ஆ). ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகையினை (Departmental Value) விட -15% முதல் -20% விழுக்காடு வரை குறைவாக குறிப்பிட்டுருப்பின் கூடுதல் காப்பீட்டுத் தொகையாக 50% வித்தியாசத் தொகை (Departmental Value k%W« Quoted Value of tenderer) கணக்கிட்டு கூடுதல் வரைவோலையாக (Demand Draft) சம்மந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் 26.09.2023 பிற்பகல் 03.00 மணிக்குள் மூடி முத்திரையிட்டு, பணியின் பெயர், வரிசை எண் குறிப்பிட்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் முற்றிலுமாக நிராகரிக்கப்படும்.

09. ஒப்பந்ததாரர் சமர்ப்பிக்கும் அனைத்து ஆவணங்களுடைய சுருக்கத்தினை (Abstract) ஒரு பக்கத்தில் குறிப்பிட்டு சுயசான்று கையொப்பம் (Self attestation with declaration) இட்டு இணைய வழியாக (PDF format) மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

10. வ.எண்: 2, 4, 5 முதல் 7, 16, 46, 47, 56, 58 முதல் 60 வரை, 80, 83, 85, 105, 116, 133, 150, 152, 153, 154 பணிக்களுக்கான கட்டாய நிபந்தனைகள்: Annual Turn Over (22 பணிகள்)

(i). கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், ஏதேனும் ஒரு ஆண்டின் வருடாந்திர நிதி பரிவர்த்தனை (Annual Financial Turn Over) 100% பணியின் மதிப்பிற்கு குறையாமல் அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களில் பணிகள் மேற்கொண்டவராக இருத்தல் வேண்டும். இது தொடர்பான ஆவணங்கள் / சான்றிதழ்கள் உரிய அலுவலரிடம் பெறப்பட்டு இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(ii). கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கீழ்காணும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் பணிகள் மேற்கொண்டு முடிவுற்ற அனுபவம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

11. வ.எண்: 2, 4, 5 முதல் 7, 16, 46, 47, 56, 58 முதல் 60 வரை, 80, 83, 85, 105, 116, 133, 150, 152, 153, 154 பணிக்களுக்கான கட்டாய நிபந்தனைகள்:

Single Building Experience (22 பணிகள்)

(அ). ஒரே மாதிரியான ஒரு கட்டடப் பணியானது, குறைந்தபட்சம் 50% சதவீதத் தொகை மதிப்பில் ஒற்றை உடன்படிக்கையில் (GST நீங்கலாக) அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களின் கீழ் நல்ல முறையில் செய்து முடித்திருத்தல் வேண்டும். இது சம்மந்தமாக செயற்பொறியாளர் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழ்களை/ ஆவணங்களை இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(அல்லது)

(ஆ). இரண்டு ஒரே மாதிரியான கட்டடப் பணிகளில், ஒவ்வொரு கட்டடப் பணியையும் குறைந்தபட்சம் 25% சதவீதத் தொகை மதிப்பில் ஒற்றை உடன்படிக்கையில் (GST நீங்கலாக) அரசு அல்லது அரசு சார் நிறுவனங்களின் கீழ் நல்ல முறையில் செய்து முடித்திருத்தல் வேண்டும். இது சம்மந்தமாக செயற்பொறியாளர் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழ்களை/ ஆவணங்களை இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

12. மேற்காணும் நிபந்தனைகளுடன் கூடுதலாக ஒப்பந்ததாரரின் பணித்திறன், பணியாளர்கள், நிருவாக கட்டமைப்பு, தளவாடப் பொருட்கள், கட்டுமானப் பணிக்கு உட்படுத்தப்படும் இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கை நவஉ., ஆகியவற்றை பணிக்கேற்றவாறு இணைய வழியாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

13. ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் விலையினை குறிப்பிடுவதற்கு முன்னர் கட்டுமானத்திற்கு தேவைப்படும் பொருட்களின் தேவையான அளவு மற்றும் அவற்றின் கிடைக்குமிடம் மற்றும் பணித்தலம் ஆகியவற்றினை தவறாமல் உறுதி செய்த பின்னர் தான் இணைய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க வேண்டும். மேலும் இது ஒப்பந்ததாரரின் முழு பொறுப்பாகும்.

14. ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பில் உள்ள பணிகளில், ஒரு ஒப்பந்ததாரர் பல பணிகளில் பங்கேற்று, அவற்றில் இரண்டு மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பணிகளுக்கு குறைவு ஒப்பந்ததாராக (Lowest Tenderer) வரப்பெற்றாலும், அதிக மதிப்புள்ள இரண்டு பணிகளுக்கு மட்டுமே பணி ஆணை வழங்கப்படும்.

15. Tender Accepting Authority அவர்களால் சம்மந்தப்பட்ட கோட்டத்தில் 2023-2024 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த வகுப்பில் பதிவு / புதுப்பித்தல் நிலையில் உள்ள

ஒப்பந்ததாரர்களுடன் மட்டுமே 11.09.2023 அன்று காலை 11.00 மணியளவில் Pre-Bid Meeting கூட்டம் நடத்தப்படும்.

16. இணைய வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி திறந்த பின்னர் ஏழு தினங்களுக்குள் பணி உத்தரவு ஆணை வழங்கப்படும். மேலும் பணி உத்தரவு ஆணை வழங்கப்பட்டதிலிருந்து ஏழு தினங்களுக்குள் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு அன்றே பணித்தலம் ஏற்கப்பட வேண்டும்.

மேற்படி பணித்தலம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 15 தினங்களில் பணியானது துவங்கப்பட வேண்டும். அதற்கும் மேற்பட்டு ஏழு தினங்களில் பணியினை துவங்காமல் இருப்பின் ஒப்பந்தம் எக்காரணமுமின்றி இரத்து செய்யப்படும்.

Note:- In case of any changes / corrections / amendments/ corrigendum in the Tender notice, it will be intimated in the website only. (www.tahdco.com)

இணைப்பு: பணிகளின் விவர அட்டவணை.

மேலாண்மை இயக்குநர்

பெறுநர்.

தாட்கோ ஒப்பந்ததாரர்கள் (தொடர்புடைய கோட்டங்களின் மூலமாக)

நகல் :

- 1 மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
- 2 தலைவர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 3 அரசு செயலாளர், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை, தலைமைச்செயலகம், சென்னை - 9 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக
- 4 இயக்குநர், ஆதி திராவிடர் நல இயக்குநரகம், சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 5 மேலாண்மை இயக்குநர், தாட்கோ, சென்னை அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 6 இயக்குநர், பழங்குடியினர் நலத் துறை, சென்னை - 5 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 7 பொது மேலாளர் (நிர்வாகம்) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 8 பொது மேலாளர் (வளர்ச்சி) தாட்கோ, தலைமையகம், சென்னை - 18 அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 9 நிதி ஆலோசகர் (ம) தலைமை கணக்கு அலுவலர், தாட்கோ அவர்களுக்கு தகவலுக்காக.
- 10 அனைத்துக் கோட்ட செயற்பொறியாளர்கள்.
- 11 அறிவிப்புப் பலகைக்கு