

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் (தாட்கோ)

தேனாம்பேட்டை, சென்னை-18

மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி திருத்த அறிவிப்பு எண்: 01/ தாட்கோ தலைமையகம்,

சென்னை-18/ 2023-24/ 07.03.2024

e-ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் : 05/2023-24 / நாள். 01.02.2024 மூலம் 33 மாவட்டங்களில் விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்த வகை மற்றும் இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகள் மொத்தம் ரூ.131.14 கோடி மதிப்பீட்டில் பழங்குடியினர் கிராமங்களை நவீன கிராமங்களாக உருவாக்கிட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதிகளில் அடிப்படை வசதிகளும், புதிய குடியிருப்பு கட்டிடங்களும் மற்றும் அரசு ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளை நிலை உயர்த்திட கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடம் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்திடவும் மற்றும் ஆதிதிராவிடர் நல சமுதாயக்கூடம் மற்றும் பணி புரியும் மகளிர் விடுதி மேம்படுத்திடவும், பழங்குடியினர் நல பல் நோக்கு மையம் அமைத்திடவும், மற்றும் உண்டி உறைவிட பள்ளி மாணாக்கர் விடுதி முதலிய கட்டுமானப்பணிகளுக்கு இலணிய வழி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது.

மேற்காணும் e-ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பில் வரிசை எண். 116 முதல் 208 (93 பணிகள்) விழுக்காடு மொத்த ஒப்பந்தவகை பணிகளும், வரிசை எண். 219 முதல் 221 வரை (3 பணிகள்) இரு உறை ஒப்பந்த வகை பணிகளுக்கான பழங்குடியினர் புதிய குடியிருப்பு கட்டிடங்களை மேற்கொள்ளும் கட்டுமானப்பணியானது நிர்வாக காரணங்களுக்காக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

மேலாண்மை இயக்குநர்

சென்னை
07/03/24
AEE

சென்னை
07/02/2024
AEE

சென்னை
07/03/24
CE