

திருமதி. ஜெ. விஜயா ராணி, இ.ஆ.ப.,
மேலாண்மை இயக்குநர்



தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு
வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம்

க.எண்.சி/ஒப்பந்தப்புள்ளி-04/2019-20/ தொநுஅ2/நாள்.19.05.2020

பெறுநர்

அனைத்து செயற்பொறியாளர்கள்,
தாட்கோ,

அன்புடையீர்,

பொருள்: தாட்கோ - ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண்.04/2019 -
2020/நாள்.04.03.2020 - திருத்திய ஒப்பந்தப்புள்ளி தேதி அறிவிப்பு -
சம்மந்தமாக.

பார்வை: 1. ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண்.04/2019-20/நாள்.04.03.2020
2. மேலாண்மை இயக்குநர், தாட்கோ, சென்னை -18 அவர்களின்
கடித எண்.சி/ ஒப்பந்தப்புள்ளி - 04/2019-
2020/தொ.நு.அ2/நாள்.23.03.2020

பார்வை (1) - இல் காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பின் மூலம் 38 பணிகளுக்கு
ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு, 26.03.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பிக்க கடைசி நாளாக
நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.

கொரோனா நோய் தொற்றுக் கிருமி அச்சுறுத்தல் காரணமாக மேலாண்மை
இயக்குநர் அவர்களின் ஆணையின் அடிப்படையில், நிர்வாக நலன் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி தேதி
குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைக்கப்பட்டது.

தமிழக அரசு தற்போது கட்டுமானப் பணிகளுக்கு தளர்வு வழங்கப்பட்ட
நிலையில், ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண்.04/2019-2020/ நாள்.04.03.2020 மூலம் கோரப்பட்ட 38
பணிகளுக்கு தற்போது கீழ்காணும் தேதிகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பினை கோட்ட
அலுவலகங்களின் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு தகவலை தெரிவிக்க
அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்தின் விற்பனை காலம். (இணையதளம் மற்றும் கோட்ட அலுவலகம்)	20.05.2020 முதல் 09.06.2020 வரை	மாலை 5.45 மணி வரை
ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள். (கோட்ட அலுவலகம்)	10.06.2020	மாலை 3.00 மணி வரை
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆய்வுக் குழுவினாரால் திறக்கப்படும் நாள். (தாட்கோ தலைமை அலுவலகம்)	11.06.2020	முற்பகல் 11.00 மணியளவில்

ஓம் / ஜெ. விஜயா ராணி,
மேலாண்மை இயக்குநர்

//உண்மை நகல் உத்திரவின் படி//

செ. பி. சேனா
பொது மேலாளர்(தொ.நு)

யு
19.05.2020
991302